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a) identifikace stavby, stavebnika a projektanta

IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: Zatepleni zakladni §koly — Nepomuk, Aktualizace 2015

Druh stavby: obcanska vybavenost

Charakter stavby: stavebni Gpravy

Misto stavby: Nepomuk, Plzeii - jih

Katastralni uzemi: Nepomuk 703478

Investor a majitel: Mésto Nepomuk, nam. A. Némejce 63, 335 01 Nepomuk,
1C: 00 25 69 86

Ptislusny stavebni ufad: Meéstsky tirad Nepomuk - Odbor vystavby a zivotniho prostiedi
nam. A. Némejce 63, 335 01 Nepomuk

Stupen PD: dokumentace pro provadéni stavby

IDENTIFIKACNI UDAJE INVESTORA

Investor a majitel: Mésto Nepomuk, nim. A. Némejce 63, 335 01 Nepomuk,
IC: 00 25 69 86
Vaclav Kovar, starosta

UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Pfedmétem této projektové dokumentace je aktualizace provedené projektova dokumentace, ktera byla
zpracovana dle smlouvy o dilo ¢. AIP 12 075 a zavérd vyrobnich vybort architektonické kancelare AIP Plzen,
spol. s r.0. Jako podklad pro zpracovani této dokumentace byla pouzita dokumentace stavajiciho stavu z r. 1992,
digitalizovana 02/2011. Zpracovatel nenese odpovédnost za odchylky skute¢ného stavu od vySe uvedené
dokumentace.

Generalni projektant stavby : AIP Plzen, spol. s r. 0.
Brojova ul. 16, 326 00 Plzen
ICO: 46 8856 25
DIC:  CZ-46 8856 25

Telefon 373731645
Fax 373731649
E-mail: aip@aip-plzen.cz

Jednatelé spolecnosti AIP Plzet, spol. s r.o.
Ing. arch. Jan Baxa
Ing. arch. Karel Salat

Nasledujici dokumentaci vypracoval kolektiv pracovniki architektonické kancelaie AIP Plzen, spol.
s r.0. a jeji subdodavatelé ve slozeni:

- Hlavni projektant stavby: Ing. arch. Karel Salat
- Vedouci projektant: A. Kuberska
- Elektroinstalace: Hana Hodkova

EL — projekt s.r.o., Brojova 2113/16, 326 00 Plzen
(platnd dokumentace dle smlouvy AIP 12 075, aktualizaci se projektovd dokumentace D.1.3 Hromosvod
nemeéni)
- Vykaz vymér a rozpocet: Vladimir Hiebec

Havli¢kova 174, 340 12 Svihov

Vychozi podklady pro zpracovani - zadani stavby:

- Smlouva o dilo AIP 12 075, uzaviena mezi investorem a AIP Plzen spol. s r.0.

- Projektova dokumentace pro stavebni povoleni, v¢. rozpoctu

- Energeticky audit a prikaz energetické naroc¢nosti budovy

- Dokumentace stavajiciho stavu — digitalizace projektové dokumentace z r. 1992


http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=urad&kod=63559
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b) udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti uzemi, o stavebnim pozemku a o majetkopravnich vztazich,
Projektova dokumentace feSi snizeni energetické naroCnosti stavajici budovy Zakladni Skoly
V Nepomuku. Budova slouzi svému ptivodnimu G¢elu, pro ktery byla budovana — tj. ZS.

Pozemky pro stavbu:

Parcelni cislo:
Vyméra [m?]:

Katastralni tzemi:

Typ parcely:
Druh pozemku:

Stavba na parcele:

Vlastnické pravo:

Parcelni cislo:
Vyméra [m?]:

Katastralni tzemi:

Typ parcely:
Zptisob vyuziti:
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

st. 1153

6397

Nepomuk 703478

Parcela katastru nemovitosti

zastavéna plocha a nadvofi

¢.p. 546

Meésto Nepomuk, namésti Augustina Némejce 63, Nepomuk, 335 01

325/58

29151

Nepomuk 703478

Parcela katastru nemovitosti

sportoviste a rekreacni plocha

ostatni plocha

Meésto Nepomuk, namésti Augustina Némejce 63, Nepomuk, 335 01

c) udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavebné technicky pruzkum:

Skola byla dokonéena v prvni poloving 90. let 20. stoleti, ¢emuz odpovida jeji stavebné technicky
stav a materialy pouzité pii realizaci. Pidorys $koly je tvofen hvézdicovité usporadanymi pavilony s centralnim
atriem. V budové se nachazi cca 36 uéeben, t€locvic¢na, aula, dvé sborovny, kabinety a zdzemi pro stravovani a
piipravu jidla. Déle je soucasti budovy $kolni druzina a byt §kolnika, v ¢asti budovy ma pronajaté prostory ZUS.
Cely objekt je podsklepen — technické podlazi.

Konstrukéni systém objektu je zdény podélny. Obvodové zdi jsou zdéné z cihelnych bloku
CD IVA tl. 450 a 60 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou do rozpéti 6 m tvoreny filigranovymi ZB deskami,
stropy s vétSim rozpétim jsou z piedpjatych dutinovych panelt SPIROLL. Nosnou konstrukci segmentové
stiechy t€locvi¢ny tvoii dievéné lepené lamelové nosniky s ocel. tahly na rozpéti 2 m. Mezi nosniky je vloZena
tepel. izolace z mineralnich vlaken tl. 180 mm. Jednoplastova stiecha jidelny je nesena ocel. pfihradovymi
vazniky, na které je polozen profilovany plech s nabetonovavkou a tepelnou izolaci z polystyrenu tl. cca 50 mm.
Ostatni stfechy jsou feseny jako dvouplastové, s tepelnou izolaci z mineralnich vlaken tl. cca 180 mm a hornim
plastém z dievénych dilci. Hydroizola¢ni vrstvu u vSech stiech tvofi asfaltové pasy.

Vyplné otvort na Skole jsou vesmés puvodni, dievéné zdvojené, ptipadné dievéné nebo kovové
s izola¢énim dvojsklem. V &asti vyuzivané ZUS byla okna jiz vyménéna — 0sazena jsou okna plastova s izola¢nim
dvojsklem stejné tak byly vyménény vstupni dveie. Tyto vyplné jsou jak z technického, tak z tepelné-
technického hlediska vyhovujici a neptedpoklada se u nich vyména.

Zdroj: dokumentace skutecného provedeni stavby, energeticky audit — Atelier DEK
Podle dostupnych moznosti byly Gidaje ovéfeny v misté stavby.

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu se navrzenymi stavebnimi Gpravami
nemeéni.

d) informace o splnéni pozadavki dotéenych organt,
Do projektové dokumentace jsou zapracovany pozadavky dotenych organti.

e) informace o dodrZeni obecnych pozadavku na vystavbu,


http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=9ExcJ1KCvUe-xndl36ujN4Qwm5EunHrAkNPZttgaYVnYOJnPb2gBIwc4kS_dPWpGM6IaYugADlUIN-NzCKGE4l0LkeeM97hWbBpGxf9o9R6i-pts7MNP0w==
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Dokumentace stavby splituje ustanoveni vyhlasky 268/2009 Sb. o OTP na vystavbu ve znéni
pozdéjsich predpist a vyhlasky 398/2009 Sb. o OTP zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb ve znéni
pozdé¢jsich predpist.

f) 1udaje o splnéni podminek regula¢niho planu, tizemniho rozhodnuti, popiipadé tzemné planovaci
informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebniho zakona,

Stavebni upravy nevyzaduji vydani pfedchoziho uzemniho rozhodnuti, izemniho souhlasu.
g) vécné a ¢asové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina opatieni v dotéeném tzemi,

Zatepleni objektu bude provadéno jako jedna stavba.
Stavebni prace budou dodavatelem stavby Vv soucinnosti s vedenim $koly koordinovany tak, aby v co
nejmensi mife narusovaly provoz budovy a areélu.

h) ptedpokladana lhita vystavby vcetné popisu postupu vystavby,

Predpokladané terminy: - zahdjeni stavby:
- dokonceni stavby:
Bude stanoveno po vybrani dodavatele stavby a harmonogramu vystavby.

Predpokladané etapy vystavby:

1. Demontaz uréenych stavajicich vyplni otvori v¢. parapetd a prubézné osazeni novych vyplni a
vnitinich parapet v¢. zacisténi.

2. Demontaz prvkl nachazejicich se na fasadé (napt. okapové svody, svody hromosvodi, ventila¢ni
miizky, oplechovani atik, prvky venkovniho osvétleni apod.) branicich provedeni zateplovaciho
systému, demontaz hromosvodu, demolice okapovych chodnicki.

3. Provedeni kontaktniho zateplovaciho systému.

4. Provedeni novych okapovych chodnicku.

5. Montaz venkovnich parapett, oplechovani atik, montaz hromosvodu, provedeni povrchovych
uprav fasad.

6. Montaz ventila¢nich mfizek na fasad€, okapovych svodi, uzemnéni hromosvodi, atd.

Pted zapocetim stavebnich praci budou vytycCeny a fadné vyznaceny stavajici inz. sité v¢. aredlovych

rozvodi, které mohou byt dotceny pii provadéni Giprav.

i) statistické idaje o orienta¢ni hodnoté stavby bytové, nebytové, na ochranu zivotniho prostiedi a
ostatni v tis. K&, dale udaje o podlahové ploe budovy bytové & nebytové v m?, a o po&tu byti v
budovach bytovych a nebytovych.

Zastaveéna plocha: 6167 m’
Pocet nadzemnich podlazi: 3
Pocet podzemnich podlazi: 1

Predpokladané naklady na stavbu: cca 20 miliond K¢

V Plzni, unor 2015

vypracovala: 4. Kuberskad



