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1.Technicka zprava

a) informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané upravy stavenisté, jeho oploceni, trvalé
deponie a mezideponie, ptijezdy a pfistupy na stavenisté apod.

Stavebni pozemky se nachdzeji v oploceném arealu $koly. Ke skladovani materidlu budou vyuzivany
predevsim stavajici zpevnéné plochy pfi piijezdové komunikaci pro zasobovani, pficemz nesmi byt znemoznén
provoz skoly.

b) vyznamné sité¢ technické infrastruktury

Navrzenymi stavebnimi upravami se nepfedpokladd dotéeni inzenyrskych siti nachazejicich se
Vv aredlu Skoly. Pfi provadéni je nutné dbat zvySené pozornosti v oblasti sokld, kde se mohou nachazet vstupy
inz. siti do objektu. Déle je nutné zjistit a vyznadit pfipadny prubéh inZ. siti na fasadé, aby nedoslo k jejich
poskozeni pti provadéni mechanického kotveni izolantu.

€) napojeni staveni§té na zdroje vody, elekttiny, odvodnéni stavenisté a pod.

Pro potieby stavby budou pouzity stavajici arealové rozvody. Plochy staveni$té jsou vétSinou stavajici
zpevnéné manipulaéni plochy, které jsou odvodnény stavajicim zptsobem do uli¢nich vpusti.

d) Gpravy z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi tietich osob, v¢etné nutnych tprav pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Leseni viech objektii budou provedena dle platnych piedpisti a norem CSN 738101, 738106, 738107,
738111, 738120, 743305, nad vstupy do objektu, budou provedeny ochranné podchodné konstrukce pro zajisténi
bezpecnosti tietich osob. Leseni bude opatifeno vystraznymi tabulkami

V souladu s vyhlaskou o bezpeé¢nosti budou vymezeny koridory pro pohyb vefejnosti ohrazenim nebo
jinym zpisobem. Dle zakona 309/2006 Sbh. § 15 dodavatel vypracuje plan bezpe¢nosti prace stavby a piedlozi
stavebnimu Gfadu a Gfadu bezpecnosti prace s terminem zah4jeni stavby.

e) uspofadani a bezpeénost stavenisté z hlediska ochrany vetejnych zajmd,

O provadéni praci, omezujicich nebo ovliviyjicich sousedy, budou tito pfedem informovani. Taktéz
vyzadani si vstupu na cizi pozemky je nutno pfedem dohodnout, v souladu se stavebnim zakonem a obanskym
zakonikem a podminkami stavebniho povoleni.

Budou vymezeny koridory pro pohyb zaki a vefejnosti pro bezpecny pristup a uzivani Skoly.

f) feSeni zafizeni staveni§té véetné vyuziti novych a stavajicich objektt

Zatizeni staveniSt¢ bude umisténo na pozemku investora. Socialni zafizeni a Satny budou mobilni,
pfipadné bude s investorem dohodnuto vyuzivani socialniho zafizeni uvniti objektu. Rozsah skladovacich ploch
apod. je nutno konzultovat s investorem s ohledem na co nejmensi dopad na provoz skoly.

g) popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni.

Zatizeni staveni$t¢ bude realizovano v ramci stavby.

h) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi,
Pii provadéni stavby je tieba dodrzovat CSN a bezpe¢nostni predpisy, zvlasté normy a predpisy

tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni pti stavebnich pracich, déale natizeni vlady ¢.591 ze dne
12. prosince 2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.

O Bezpecnost prace pii provadéni stavebnich praci

Je zapotiebi zvlast’ dirazné dbat na dodrzovani pravidel bezpecnosti prace. Zejména zamezit vstupu na
staveni$té osobam nepovolanym.
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Stavebni a montazni prace budou provadény za dozoru investora. Proto musi byt pro veskeré stavebni,
demoli¢ni, montdzni a instala¢ni prace bezpodminecné zajistény pozadavky pro bezpecnost a ochranu zdravi
vSech pracovnikli ve smyslu vySe uvedené vyhlasky.

Bude-li na stavbé zji$téna jakakoli pochybnost, nebo odli$nosti od predpokladii a zjisténi GP, bude
neprodlen¢ pfivoldn odpovédny statik GP, aby posoudil zjistény stav a jeho pfipadny vliv na stabilitu konstrukei.

Veskeré konstrukce, dily i profily, jakoz i pouzité materidly jsou voleny tak, aby vyhovély
bezpecnostnim a pozarnim piedpisiim platnym pro piislusné zatizeni.

Pri viastni stavbé budou dodrZzena tato hlavni zabezpecleni:

¢ budou stanovena bezpe¢nostni opatieni, ktera musi byt schvalena bezpe¢nostnim technikem zhotovitele

e budou vymezeny hranice stavby a tyto fadné oznaceny predepsanymi tabulkami a uzavéry

e dle schvaleného ¢asového planu budou po dobu bezpodmineéné nutnou odstavovany inzenyrské sité v
prostoru vystavby

e pracovnici vystavby budou fadné pouceni o provozu na stavbé

e vSichni pracovnici vystavby budou prikazné¢ seznameni a proSkoleni o bezpecnostnich piedpisech, o
podminkach provozu a bezpecnostnich opatfenich a budou dlsledné dodrzovat navrzené stavebni a
montazni postupy

e pii vystavbé budou dodrzovany predpisy na ochranu zdravi pii praci na el. zafizenich dle CSN 34 3100 a
piislusnych platnych p¥idruzenych CSN

e  vsichni pracovnici budou povinni pouzivat pfedepsané ochranné pomticky

e veskeré prace budou provadét pouze osoby k tomu Gc¢elu uréené s fadnou kvalifikaci

e budou disledné dodrzovany provozni podminky, pracovni postupy a piedpisy pro pouzivani stavebnich
strojii a zafizeni véetné zajisténi jejich Gdrzby a dobrého technického stavu

El. zarizeni a rozvody

Instalace el. zafizeni silnoproudu a slaboproudu, rozvodl a jejich provozovani bude provadéno dle
§ 194 - 199 vyhlasky &. 48/82 a souvisejicich CSN 34 a CSN 33.

El. instalace bude provedena v souladu s piislusnymi zatizovacimi predpisy a CSN. El. zaiizeni budou
obsluhovana a provozovana dle piislusnych pracovnich a provoznich piedpisii, CSN a pokynii vyrobet téchto
zafizeni tak, aby byla zajiSténa bezpecnost pii praci a ochrana zdravi a véci, jak uklada vySe uvedena vyhlaska
¢.48/82. El. zatizeni budou dimenzovana na uéinky zkrat. proudd dle CSN tak, aby pii ptisobeni zkrat. proudi
nebylo prekro¢eno dovolené mech. a tepelné namahani. Ovladani pracovnich stroju, ovladacich skfini a
technickych pfistroji, které jsou piistupné bez otevieni dvefi rozvadééti, mohou provadét osoby alespon
poucené, obsluhu pfistroju, které jsou pfistupné az po otevieni dvefi rozvadéCe, smi provadét osoby alespon
znalé.

Bezpecnost obsluhy bude zajisténa:
- v souladu s pozadavky norem CSN (odpojeni energetickych zdrojii, nouzové zastaveni, ndvod k obsluze v
ceském jazyce atd.)
- ochranou proti nebezpeénému dotykovému napéti dle norem CSN
- seznamenim a poucenim vSech osob, které mohou pfijit s el. zafizenim do styku, o nebezpeci v rozsahu piisl.
&asti normy CSN.
- Bezpeénost el. zafizeni musi byt dolozena revizi dle norem CSN a vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb.

O Manipulaéni technika

Zdvihaci zafizeni mohou samostatné ovladat pouze osoby star$i 18-ti let, vySkolené a prakticky
zaugené. Pii vlastnim provozu se bude fidit obsluhovatel piedpisy pro jefabnika dle norem CSN. Instalace
manipulaéni techniky, oznageni tabulkami a napisy bude provedeno dle norem CSN a norem souvisejicich. Bude
provadéna jeji pravidelnd kontrola a udrzba.

Pro provoz transportnich zafizeni a zdsobnikii musi byt zohlednény pozadavky pfisluinych norem CSN
a vyhlasek.

0 Unikové cesty

Unikové cesty musi odpovidat pozadavkim pfislusnych norem CSN - feSeno v pozarni ochrané.
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Unikové cesty budou, v souladu s pozadavky norem fadné oznaCeny bezpe€nostnimi tabulkami

a smérovkami. Parametry priichozich uli¢ek musi odpovidat pozadavkiim normy CSN.

Q Zavazné pravni piedpisy pro provadéni stavby:

e zédkon €. 262/2006 Sb., zakonik prace v platném znéni,

e zdkon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci),

e nafizeni vlady ¢.101/2005 o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

e nafizeni vlady ¢.361/2007 kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci a na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich,

e nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkéch akreditace a provadéni zkousek z odborné zpisobilosti,

e vyhlaska MSV ¢&. 77/1965 Sb., o vycviku, zplisobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju,

e zdkon €. 183/2006 Sb., a zadkon ¢. 50/1976 Sb., o Gizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon),

e vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

e vyhlaska MMR ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace v platném znéni,

e vyhlaska MMR ¢&. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v platném znéni.

O Zavazné CSN pro provadéni stavby:

CSN EN ISO 6165 Stroje pro zemni prace. Zakladni typy. Identifikace, terminy a definice (27 7400),

CSN ISO 9244 Stroje pro zemni prace. Bezpetnostni znatky a oznaleni rizika. Vieobecné zasady (27
7509),

CSN ISO 10968 Stroje pro zemni prace. Ovladace obsluhy (27 7510),

CSN ISO 3457 Stroje pro zemni prace. Ochranné kryty. Definice a pozadavky (27 7523),

CSN ISO 7130 Stroje pro zemni prace. Navod postupu pro vycvik fidice (27 7800),

CSN ISO 8152 Stroje pro zemni prace. Provoz a Gidrzba. Vycvik mechanikt (27 7803),

CSN ISO 6750 Stroje pro zemni prace. Ptirutka obsluhy. Obsah a provedeni (27 7805),

CSN ISO 12510 Stroje pro zemni prace. Provoz a iidrzba. Pokyny pro udrzovatelnost (27 7810),

CSN EN 474 1-11 Stroje pro zemné prace. Bezpe¢nost (27 7911). &ast 1 : Vieobecné pozadavky, &ast2 :

Pozadavky pro dozéry, ¢ast 3 : Pozadavky pro nakladace, ¢ast 4 : Pozadavky pro rypadlo — nakladace, ¢ast 5 :
Pozadavky pro hydraulickd lopatova rypadla, ¢ast 6 : Pozadavky na dampry, ¢ast 7 : Pozadavky pro skrejpry,
Cast 8 : Pozadavky pro grejdry, ¢ast 9 : Pozadavky pro pokladace potrubi, ¢ast 10 : Pozadavky pro ryhovace, ¢ast
11 : Pozadavky na kompaktory,

CSN EN 131-1 Zebtiky. Terminy, druhy, funkéni rozméry (49 3830),

CSN EN 131-2 Zebtiky. Pozadavky, zkouseni, znaéeni (49 3830),

CSN 73 3050 Zemné prace. Vseobecna ustanovenia,

CSN 73 4108 Satny, umyvarny a zachody,

CSN 73 4130 Schodisté a $ikmé rampy. Zakladni ustanoveni,

CSN 73 4301 Obytné budovy,

CSN 73 5105 Vyrobni pramyslové budovy,

CSN 73 5305 Administrativni budovy a prostory,

CSN 73 8000 Stavebni a silni¢ni stroje. Nazvoslovi,

CSN 73 8101 Leseni. Spoleéna ustanovent,

CSN 73 8102 Pojizdna a volné stojici lesent,

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce,

CSN 73 8107 Trubkova leseni,

CSN EN 12812 Podpérné leseni. Pozadavky na provedeni a obecny navrh (73 8108),
CSN EN 74 - 1 Spojky, stiedici trny a nanozky pro pracovni a podpérna leseni. &ast 1 : Spojky trubek.

Pozadavky a zkusebni postupy (73 8109),

CSN 73 8110 Ocelové trubky pro podpérné a pracovni leseni. Pozadavky, zkousky
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CSN EN 128101,2 Fasadni dilcova leSeni. &ast 1 : Pozadavky na vyrobky, ¢ast2 : Zvlastni postupy pii
navrhovani konstrukce (73 8111),

CSN EN 1004 Pojizdna pracovni dilcova leseni. Materialy, rozméry, navrhova zatizeni, pozadavky na
provedeni a bezpecnost (73 8112),

CSN EN 1298 Pojizdna pracovni ledeni. Pravidla a zasady pro vypracovani navodu na monta a pouZivani
(73 8113),

CSN EN 1263-1,2 Zachytné sité (73 8114). ¢astl : Bezpelnostni pozadavky, zkuSebni metody &ast2 :
Bezpecénostni pozadavky pro osazovani zachytnych siti,

CSN EN 13331-1,2 Pazici systémy pro vykopy (73 8121). ¢astl : Pozadavky na vyrobky, ¢ast2 : Posouzeni
vypoctem nebo zkouskou,

CSN EN 12811-1 Do¢asné stavebni konstrukce. ¢astl : Pracovni leSeni. Pozadavky na provedeni a obecny
navrh (73 8123),

CSN EN 12813 Docasné stavebni konstrukce. Podpémé dilcové véze- Zvlastni postupy pro navrhovani (73
8124),

CSN 74 3282 Ocelové zebiiky. Zakladni ustanoveni,

CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni,

CSN EN 365 Osobni ochranné prostiedky proti padim z vysky. Vieobecné pozadavky na navody k
pouzivani, udrzbé, periodické prohlidce, opraveé, znaceni a baleni (83 2601),

CSN EN 1868 Osobni ochranné prostiedky proti padim z vysky. Seznam ekvivalentnich termind (83
2603),

CSN EN 361 Osobni ochranné prostiedky proti padaim z vyiky. Zachycovaci postroje (83 2620),

CSN EN 354 Osobni ochranné prosttedky proti padiim z vysky. Spojovaci prostiedky (83 2621),

CSN EN 355 Osobni ochranné prosttedky proti padiim z vysky. Tlumiée padu (83 2622),

CSN EN 362 Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vysky. Spojky (83 2623),

CSN EN 360 Osobni ochranné prosttedky proti padtim z vysky. Zatahovaci zachycovade padu (83 2624),

CSN EN 353-1 Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vysky. ¢astl : Pohyblivé zachycovaée padu na
pevném zajistovacim vedeni (83 2625),

CSN EN 353-2 Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vysky. ¢ast 2 : Pohyblivé zachycovaée padu na
poddajném zajistovacim vedeni (83 2625),

CSN EN 341 Osobni ochranné prostiedky proti pAdiim z vy3ky. Slafiovaci zatizeni (83 2627),

CSN EN 795 Ochrana proti padim z vysky. Kotvici zatizeni. Pozadavky a zkouseni (83 2628),

CSN EN 813 Osobni ochranné prostiedky pro prevenci padii z vysek. Sedaci postroje (83 2629),

CSN EN 1891 Osobni ochranné prostiedky pro prevenci padi z vysky. Nizkopritazna lana s oplasténym
jadrem (83 2641),

CSN EN 363 Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vysky. Systémy zachyceni padu (83 2650),

CSN EN 358 Osobni ochranné prostiedky pro pracovni polohovani a prevenci padii z vysky. Pasy pro
pracovni polohovani a pracovni polohovaci a spojovaci prostredky (83 2651),

CSN EN 364 Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vyiky. Zkusebni metody (83 2660).

CSN EN 50 110-1 Obsluha a prace na elektrickém zaiizeni.

CSN 33 0165 Znageni vodi&t barvami nebo &islicemi

CSN 60 439-1 Rozvadéce NN

CSN 33 2000-5-523 Elektrotech. predpisy elektr. zafizeni Gast 5 Vybér a stavba elektr. zafizeni. Dovolené
proudy

CSN 33 2000-4-473 Elektricka zatizeni &ast 4 Bezpetnost

CSN 33 2000-5-52 Elektricka zaiizeni ¢ast 5 Vybér a stavba elektrickych zaiizeni

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan
bezpefnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti podle zikona o zajisténi dalSich podminek
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci dle §15 zak €.309/2006 Sb. vyhotovi dodavatel stavby v ramci
pfipravy stavby.

Z hlediska bezp. prace a ochrany zdravi pii provozu objektu, musi pouzité materidly a technicka
zafizeni odpovidat uvedenym ustanovenim vyhlasek. Pouzité materidly musi byt zdravotn€é nezavadné a
technicky odpovidajici ¢eské legislativé. Ke kolaudaci nutno dolozit platné certifikaty , pozarni a hygienické
atesty, prohlaseni o shodé u el. piistrojii apod.

Pti provadéni stavby je nutno dbat zvysené pozornosti na dodrzovani bezpecnosti pti praci ve vyskach,
u vykop. praci pfi hloubeni hlubsich jam — paZeni ryh a jam hlubsich nez 1,5m a pod.- viz geol. pruzkum.
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Vykopy kolmé do 1,3m pro provadéni monolit. pastt budou v ptipadé potieby paZzeny pfiloznym pazenim — dle
klasifikace zeminy v misté. Doc¢asné vykopy mimo oplocenou &ast staveni§té zajistit ohrazenim a fadnym
noénim osvétlenim (piekopy a vykopy inZ. siti — pfipojka elektro, vykopy pro konstrukce komunikaci).

i) podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Technicka opatfeni pro ochranu vod

V prubéhu stavby provadét pravidelnou kontrolu stavebnich mechanismi, a to pfedev§im z hlediska
moznych tkapi vSech provoznich néaplni. Plochy staveni§té jsou vétSinou stavajici zpevnéné manipulacni
plochy, které jsou odvodnény stavajicim zpisobem do jednotné aredlové kanalizace. Lapace ropnych latek jsou
nahrazeny sorp¢nimi odluc¢ovaci.

Technicka opatieni pro ochranu pady

Omezit béhem vystavby negativni vlivy zptisobené zbyte¢nymi pojezdy stavebni techniky a provozem
staveni$§té. UdrZovat dobry stav stavebni techniky, mechanismy odstavovat na zabezpecené ploSe, sejmout
kulturni vrstvu pady z ¢asti stavebniho pozemku a vyuZit ji pro definitivni terénni a sadové upravy.

Technicka opati‘eni pro ochranu ovzdusi

Minimalizovat negativni vlivy pfi zemnich pracich i vlastni vystavbé vhodnou organizaci prace a
pracovnich postupll za ucelem maximalniho zkraceni doby vystavby, snizit prasnost pii vystavbé kropenim a
¢isténim komunikaci, které budou v nejbliz§im okoli stavbou znecistény.

Technicka opati‘eni na ochranu pi‘ed hlukem

Zdroji hluku budou, zejména dopravni prostfedky a technika pro zemni prace. Béhem vystavby nutno
pouzivat techniku, kterd bude v dobrém stavu a bude spliiovat pozadavky nafizeni vlady ¢.9/2001 Sb., cely
proces vystavby zajiStovat organizacné tak, aby maximalné¢ omezoval moznost naruSeni faktord pohody,
vylouceni vystavby v no¢nich hodinach (jizdy automobili v okoli obytnych objektit).

Ostatni technicka opatieni

Ke kolaudaci piedlozit doklad o smluvnim zaji§téni odvozu odpadu opravnénou osobou.
NAKLADANi S ODPADY

Kategorizace a mnozZstvi odpadi

Po dobu vystavby je ze zakona piivodcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze — li odpady vyuzit, potom je
povinen zajistit jejich odstranéni. Pivodce odpadu je zodpoveédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou
predany opravnéné osob¢. Podle § 12 odst. 4 zakona je povinen zjistit, zda osoba, které odpady predava, je podle
zakona k jejich prevzeti opravnéna.
V nize uvedené tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly pravdépodobné pfi provadéni zdméru vzniknout.
Odpady vznikajici pri vystavbé

Kéd  druhu | Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly 0
1501 02 Plastové obaly 0
150103 Drievéné obaly 0
1501 04 Kovové obaly 0
170101 Beton 0
17 0102 Cihly 0
170201 Dtevo 0
17 02 03 Plasty 0O
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 0
17 04 05 Zelezo a ocel 0
170411 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0
17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 2170603 (O
200111 Textilni materialy 0
2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad 0
20 02 03 Jiny biologicky nerozloZitelny odpad 0
20 03 01 Smésny komundlni odpad 0
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Odpady, které mohou vznikat pii realizaci stavby, jsou zafazeny podle vyhl. MZP &. 381/2001
Sb., ve znéni vyhl. MZP &. 503/2004 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam nebezpeénych
odpadd.... Pfi kolaudaci bude dolozen doklad o vzniklém odpadu a jeho odstranéni. Jestlize ptivodce
naklada s nebezpeénymi odpady, je nutné si zajistit souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady ve
smyslu § 16 odst. 3 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni.

Preventivni a provozni opatieni

Stavebni prace provadét ve shod€ se souvisejicimi narodnimi normami, predpisy a vyhlaskami,
odpovédnymi pracovniky zajistit kontrolu vSech pracovist a ploch; provadét pravidelna skoleni pracovnikd o
bezp. prace, zajistit bezpecnost provozu (dopravy) vhodnym dopravnim znacenim, provadét pravidelnou
kontrolu a udrzbu techniky. Specifikovat v pfislusSnych havarijnich, manipula¢nich a provoznich fadech
nasledna opatfeni pfi ptipadné havarii.

j) Orienta¢ni lhity vystavby a ptehled rozhodujicich dil¢ich termint
Predpoklada se - zahdjeni stavby

- dokonéeni stavby

Termin zahajeni a dokonéeni stavby bude stanoven po vybrani dodavatele stavby a vypracovani harmonogramu
vystavby.

V Plzni, unor 2015
vypracovala: A. Kuberska
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Plan kontrolnich prohlidek stavby

Predpokladané etapy vystavby:

1.

Demontaz uréenych vyplni stavajicich otvort v¢. parapetii a prubézné osazeni novych vyplni a
vnitinich parapetti v¢. zacisténi.

Demontaz prvkl nachazejicich se na fasadé (napf. okapové svody, svody hromosvodu, ventilacni
miizky, oplechovani atik v¢. jimaciho vedeni hromosvodt, prvky venkovniho osvétleni apod.)
branicich provedeni zateplovaciho systému, demolice okapovych chodnickd.

Provedeni kontaktniho zateplovaciho systému.

Provedeni novych okapovych chodnickd.

Montaz venkovnich parapetil, provedeni povrchovych tprav fasad.

Montaz ventilaénich miizek na fasadg, okapovych svodu, oplechovani atik vé. montaze jimaciho
vedeni, uzemnéni hromosvodi atd.



