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Přílohy: 

POPIS POSTUPU A PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ A S TÍM SOUVISEJÍCÍCH 

STAVEBNÍCH ÚPRAV ZŠ NEPOMUK. 
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a) Účel objektu 

 

Projektová dokumentace řeší snížení energetické náročnosti stávající budovy základní školy 

v Nepomuku. Budova slouží svému původnímu účelu, pro který byla budována – tj. ZŠ. 

Navržené stavební úpravy řeší zlepšení tepelně technických vlastností obvodového pláště – 

tím se rozumí výměna oken a vstupních dveří, zateplení fasády kontaktním zateplovacím 

systémem a s tím související práce a stavební úpravy. Účel užívání objektu se navrženými 

stavebními úpravami nemění. 

 
b) Zásady architektonického, funkčního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
 b.1) Architektonické a výtvarné řešení 

Navrženými stavebními úpravami, souhrnně nazvanými „Zateplení ZŠ Nepomuk“, se 

z hlediska architektonického nemění hmoty objektů školy ani velikosti otvorů, členění 

jejich výplní-oken a dveří apod. Mění se mírně proporce rámů oken a dveří, vzhledem 

k nahrazení stávajících dřevěných oken okny a dveřmi z plastu. Dále se bude měnit, dle 

požadavku vedení ZŠ a města, barevné řešení fasád areálu ZŠ.    

 
b.2) Funkční a dispoziční řešení 

Funkční ani disposiční řešení areálu ZŠ se nemění. 

 

b.3) Řešení vegetačních úprav 

Stromy a keře budou v dotčené ploše chráněny. Travnaté plochy, které budou poškozeny při 

provádění úprav fasády a při rekonstrukci okapových chodníků, budou uvedeny, po 

dokončení prací, do původního stavu. To je úprava povrchů ohumusování a osetí travou, ve 

výstavbou dotčeném pracovním pásu cca 6-8 m od líce objektů.  

 
b.4) Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Funkční ani disposiční řešení areálu ZŠ se nemění. Bezbariérové vstupy do budovy 

zůstanou stávající.  

Stávající přístupové plochy budou po dobu provádění stavby zachovány, provede se 

ochrana koridoru hlavních vstupů.  

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 

Funkční ani disposiční řešení areálu ZŠ se nemění. Uvedené parametry se stavebními 

úpravami nemění. 
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d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost 

 
Technické řešení zateplení je podrobně popsáno v oddílu „POPIS POSTUPU A 

PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ A S TÍM SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV ZŠ 

NEPOMUK“ této zprávy (viz dále). 

Použit bude ucelený certifikovaný zateplovací systém tř. „A“ CZB dodávaný 

(distribuovaný) výrobcem (tj. systémové kotvení, izolant, armovací tkanina, lepidla, tmely, 

penetrace, omítkovina, veškeré nadokapní okeničky, Apu profily a podparapetní profily). 

 
 d.1) Svislé a vodorovné konstrukce 
 
Nemění se, zdivo stávající cihelné z bloků INA, IVA v tl. 450 a 600 mm bude opatřeno 

ETICS dle předchozího a následného popisu provedení. 

 

 d.2) Vertikální komunikace 
 

Nemění se, neřeší se. 

 
 d.3) Střecha, krov 
 
Střešní konstrukce se nemění, v souvislosti se zateplením obvodových stěn musí být 

provedeno nové lemování atik a střech s rozšířením o tloušťku zateplovacího systému. 

 
d.4) Výplňové konstrukce, příčky 
 

Nemění se, nejsou dotčeny stavebními úpravami. 

 
d.5) Podlahy 

 

Nemění se, nejsou dotčeny stavebními úpravami. 

 
d.6) Výplně otvorů 
 

Určené stávající dřevěné okna a dveře budou nahrazeny plastovými s izolačním dvojsklem 

UW = 1,2 W/m
2
K. Budou použita okna z profilů třídy A dle ČSN EN 12 608 (připouští se 

regenerát vlastní do 6%). Osazení výplní otvorů bude provedeno dle konkrétních 

technologických předpisů pro zateplení ZŠ Nepomuk zpracovaných dodavatelem, v souladu 

s ČSN 73 0540 a ČSN 74 6077.  

Pouze vrata do garáže (místnost 124) budou plechová s PUR výplní 40 mm.  

Součástí dodávky oken budou venkovní parapety z lakovaného hliníku tl. 1 mm.  

Nové vnitřní parapety MDF, s povrchovou úpravou lamino v barvě bílé / doplnění keram. 

obkladu (dle výpisu prvků PSV). 

V učebnách a učebnových prostorách je navržen průběžný dřev. ochranný profil horní 

hrany litinových radiátorů.  

Plastová okna v místnostech 2.NP 76,77,78,80,85, 101-107 se měnit nebudou. 

 

 

 

 



ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY – NEPOMUK, AKTUALIZACE 2015 

TECHNICKÁ ZPRÁVA – DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

4 

 

d.7) Omítky 
 
Navržené fasádní omítky jsou součástí kontaktního zateplovacího systému. Dodavatel 

doloží technologický postup výrobce daného zateplovacího systému včetně jednotlivých 

komponentů.  

V oblasti soklu bude armovací vrstva zesílena proti mechanickému poškození „pancéřovou“ 

mřížkou. Následně bude provedena povrchová úprava mozaikovou omítkou. Obdobně 

budou zesíleny i plochy stěn u vstupů do školy, do zásobování školní kuchyně apod. 

Požadovaný součinitel odolnosti v rázu u soklu je 45 J. 

Fasádní omítková směs – je navržena silikonová probarvená ve hmotě. Požadovaný 

součinitel odolnosti v rázu u fasády je 10 J, požadovaná propustnost v1, nasákavost w3. 

Omítka bude probarvená pouze anorganickými pigmenty. Zrnitost omítky 2 mm. Nesmí se 

používat barvy (odstíny), jejichž index – světelná odrazivost je nižší než 30. 

Provedení barevnosti fasád bude po dohodě s investorem ve dvou bezpříplatkových 

odstínech – světlejší odstín je zvolen pro hlavní plochy fasády a sytější odstín pro pole mezi 

okny hlavních fasád. Stejný nebo podobný odstín bude mít i vrchní nátěr kovové konstrukce 

terasy. Návrh barevného řešení – viz výkresová část. 

Drobné odchylky barevnosti mohou být upřesněny dle reálných vzorků vybraného výrobce 

při realizaci stavby.  

 

 

Navržené barvy – barevná škála RAL a RAL DESIGN – pouze bezpříplatkové odstíny 

 

odstín RAL DESIGN 

RAL 060 90 10 Hlavní plochy fasády 

 

 

odstín RAL DESIGN 

RAL 060 80 40 Meziokenní pole, nátěr konstrukce terasy 

 

 

2-3 odstíny šedé 

mozaiková omítka Sokl 

 

 

 

d.8) Podhledy 
 

Podhledy - podlahy v kontaktu s exteriérem budou zatepleny EPS nebo v určených místech 

minerální izolací tl. 160mm.  

 
d.9) Obklady a dlažby 
 

Součástí navržených stavebních úprav je oprava vnějších dlažeb, v rozsahu okapových 

chodníků z betonových desek, které jsou vesměs porušeny sedáním. Rozsah opravy je 

patrný z půdorysů 1.NP. Chodníky budou provedeny z bet. desek do štěrk. lože, na 

zhutněný podklad. Z části, v menším rozsahu u širších pochozích ploch, z betonové 

zámkové dlažby.  

Dále bude provedeno doplnění keramického obkladu vnitřních parapetů u oken v jídelně, na 

chodbách a hyg.zázemí (konkrétní položky viz výpis prvků PSV).  
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d.10) Povrchové úpravy 
 

Omítky viz odstavec d.7 – omítky.  

Dále budou provedeny opravy nátěrů všech ocelových konstrukcí ZŠ - to je zábradlí, OK 

teras včetně podhledů z trapéz. plechů apod. Před prováděním nátěrů bude provedeno 

odstranění koroze a očistění povrchu.  

Dále bude provedena sanace podkladů pro provedení ETICS, zejména v oblasti soklů. Bude 

provedeno očistění, skopání poškozených soklových omítek, penetrace a sanace proti 

vlhkosti podkladních konstrukcí zdiva soklů. Následně bude aplikován vlastní sanační 

systém s tepel. izolací XPS 80 mm. Sokl bude proveden i v místech, kde v současnosti 

fasáda probíhá v jedné ploše (bez odskoků) až k terénu v min. výšce 300 mm nad terén. 

V případě stěny přilehlé k zásobovací rampě a štítu u zvýšené trojúhelníkové terasy a 

balkonu bude do výšky min. 300 mm nad pochozí plochou zateplena fasáda XPS 

tl. 120 mm (bez odskoku), v této výšce bude provedena odolná soklová omítka v barvě 

navazující fasády. 

Navrženo je dále provedení oprav opěrných zídek teras, ramp zásobování apod. Ty budou 

opraveny, dle rozdílnosti podkladů, příslušným sanačním systémem. Buďto na zdivo 

cihelné, nebo na betonový podklad. Postup obdobně jako podklad pro zateplení soklu, 

povrchová úprava vysprávkovou cem. maltou a fasádní nástřik soklový, ukončený 

v kontaktu s terénem systémovým začistěním proti vzlínání vlhkosti. 

   

d.11) Zámečnické konstrukce a zařízení 
 
Budou demontována všechna zařízení a konstrukce, která jsou v kolizi s plánovaným 

zateplováním - držáky televizních a satelitních antén, držáky na vlajky, výlezové žebříky na 

střechy, popisné cedule a čísla, výtokový ventil, potrubí plynových zařízení, nástěnná 

svítidla a další venkovní osvětlení, které budou po dokončení zateplení zpětně 

namontována. Lehké prvky budou na fasádu připevněny pomocí hmoždinek do polystyrénu 

eliminujících vznik tepelných mostů, zámečnické prvky budou kotveny pomocí 

pozinkových kotevních plechů. Připojení bude umožňovat jejich pozdější demontáž bez 

zásahu do fasády. Viz výkres D.1.1.13, str.12. 

Ve spolupráci se správcem objektu bude rozhodnuto o demontážích nefunkčních a 

nepotřebných stávajících el. rozvodů vedených v kabelech na povrchu fasád (závěsy pro 

vzdušné sděl. vedení a pod.), funkční kabely budou opatřeny chráničkami a v souběhu 

s nimi budou položeny 1x rezervní chráničky. Nová chránička bude umístěna v trase pro 

plánovanou přípojku metropolitní sítě. Budou upraveny rozvaděče, zvonková tabla apod. 

umístěná na fasádě. 

Větrací a vzduchotechnické mříže a mřížky apod. budou osazeny nové (Al / PVC dle 

výpisu PSV). 

Stejně tak žebříky na střechu, ochranné mříže, držáky svodů apod. budou provedeny nové 

s povrchovou úpravou pozinkováním. Viz výpisy PSV. 

 
d.12) Klempířské konstrukce 
 

Střešní konstrukce se nemění, v souvislosti se zateplením obvodových stěn musí být 

provedeno nové lemování atik a střech, s rozšířením o tloušťku zateplovacího systému. 

Stávající konstrukce oplechování a lemování stěn fasád budou demontovány bez zásahu do 

střešního pláště.  
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Jsou navrženy nové střešní žlaby, dešťové svody, oplechování říms a lemování krytiny 

podél zdi z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm. 

Oplechování vnějších okenních parapetů bude provedeno z lakovaného hliníkového plechu. 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Objekty budou zatepleny venkovním kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) – 

fasádní desky EPS-F, tl. 120 mm (λmax=0,038 W/mK), zakřivené části fasád MW s kolmými 

vlákny, tl. 120 mm.  

Kolem výplní otvorů bude použit zateplovací systém o tl. 40 mm. Jestliže šířka rámů již 

vyměněných výplní neumožňuje aplikaci této standardní tloušťky tepelné izolace (40 mm) 

bude použit izolant s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi o max. možné tloušťce se 

součinitelem tepelné vodivosti max. λmax = 0,032 W/mK (šedé fasádní desky z pěnového 

polystyrenu). 

-plastové prosklené stěny, okna a dveře  U=1,2 W/m²K 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu 

-stávající, neřeší se 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 

Objekty již slouží svému účelu a provedeným zateplením nedojde ke zhoršení vlivu na 

životní prostředí. Navrženým zateplením objektů dojde ke zlepšení tepelně technických 

vlastností, čímž dojde ke snížení nákladů na vytápění a tím i ke zlepšení vlivu na životní 

prostředí.  

h) Dopravní řešení 

Dopravní řešení bude beze změn. Doprava pro stavbu bude prováděna zadním, 

hospodářským vjezdem. Vedením školy budou po dobu provádění stavby provedena 

dopravní opatření, zejména usměrnění parkování v areálu školy a usměrnění tras pro 

provádění stavebních úprav. Tyto trasy budou odděleny od pěšího provozu školy. Žáci 

budou před prováděním a během provádění jednotlivých etap stavebních úprav poučeni o 

změnách v provozu areálu ZŠ po dobu provádění stavebních úprav. 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření 

V objektu je provedena ochrana proti škodlivým vlivům radonu – stávající. Neřeší se. 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba byla navržena dle vyhl. MMR č.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

na výstavbu a vyhl. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. 

Bezpečnost práce při výstavbě a užívání bude v souladu s těmito právními a ostatními 

předpisy k zajištění bezpečnosti práce: 
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 zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), 

 nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky, 

 nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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POPIS POSTUPU A PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ A S TÍM 
SOUVISEJÍCÍCH STAVEBNÍCH ÚPRAV ZŠ NEPOMUK. 

A) Úvod 

Tento popis je součástí technické zprávy, jeho obsahem je technické řešení 
sanace, opravy a zateplení obvodového pláště komplexu budov ZŠ NEPOMUK. 
 

Stavebně technický průzkum-stávající stav. 

Škola byla dokončena v první polovině 90. let 20. století, čemuž odpovídá její 
stavebně technický stav a materiály použité při realizaci. Půdorys školy je tvořen 
hvězdicovitě uspořádanými pavilony s centrálním atriem. V budově se nachází 
cca 36 učeben, tělocvična, aula, dvě sborovny, kabinety a zázemí pro stravování a 
přípravu jídla. Dále je součástí budovy školní družina a byt školníka, v části budovy má 
pronajaté prostory ZUŠ. Celý objekt je podsklepen – technické podlaží. 

Konstrukční systém objektu je zděný podélný. Obvodové zdi jsou zděné 
z cihelných bloků CD IVA tl. 450 a 600 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou do 
rozpětí 6 m tvořeny filigránovými ŽB deskami, stropy s větším rozpětím jsou z předpjatých 
dutinových panelů SPIROLL. Nosnou konstrukci segmentové střechy tělocvičny tvoří 
dřevěné lepené lamelové nosníky s ocel. táhly na rozpětí 2 m. Mezi nosníky je vložena 
tepel. izolace z minerálních vláken tl. 180 mm. Jednoplášťová střecha jídelny je nesena 
ocel. příhradovými vazníky, na které je položen profilovaný plech s nabetonovávkou a 
tepelnou izolací z polystyrenu tl. cca 50 mm. Ostatní střechy jsou řešeny jako 
dvouplášťové, s tepelnou izolací z minerálních vláken tl. cca 180 mm a horním pláštěm 
z dřevěných dílců. Hydroizolační vrstvu u všech střech tvoří asfaltové pásy. 

Otvorové výplně na škole jsou vesměs původní, dřevěné zdvojené, případně 
dřevěné nebo kovové s izolačním dvojsklem. V části využívané ZUŠ a v místnostech 
76,77,78,80,85 byla okna již vyměněna – osazena jsou okna plastová s izolačním 
dvojsklem, stejně tak byly vyměněny vstupní dveře. Tyto výplně jsou jak z technického, tak 
z tepelně-technického hlediska vyhovující a nepředpokládá se u nich výměna. 

Zdroj: dokumentace skutečného provedení stavby,  

Podle dostupných možností byly údaje ověřeny v místě stavby. 

Výpočty a návrhy zateplení jsou uvedeny v energetickém auditu – Ateliér  DEK 
(březen 2011, aktualizace 2015). Dle těchto výpočtů je u objektů ZŠ navržena 
dodatečná tepelná izolace obvodového pláště stěn : 120 mm EPS (ETICS) a 
uzavřeny otvory novými tepelně vyhovujícími okny a dveřmi s  Uw = 1,2 W/m2K. 
Ostění oken a dveří bude zatepleno izolantem tl. 40 mm napojeným na rám výplně. 
Sokly v kontaktu s terénem budou izolovány nenasákavým polystyrenem XPS, 
aplikovaným v  tl. 80mm na očištěný a vyspravený podklad. 
 

B) Technické řešení 
 

Zateplení objektu bude prováděno jako jedna stavba. Budou vyměněny určené 
otvorové výplně a následně zatepleny obvodové stěny. Souběžně bude probíhat demontáž 
původního a montáž nového hromosvodu (viz samostatná část PD). 
 
Předpokládané etapy výstavby: 

1. Stromy a keře v  ploše dotčené stavbou budou chráněny před 
poškozením vhodným způsobem. 

2. Demontáž určených stávajících otvorových výplní vč. parapetů a 
průběžné osazení nových výplní a vnitřních parapetů vč. začištění. 
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3. Demolice okapových chodníčků, demontáž hromosvodu. 
4. Demontáž prvků nacházejících se na fasádě (např. okapové svody,  

ventilační mřížky, oplechování atik, prvky - držáky televizních a 
satelitních antén, držáky na vlajky, výlezové žebříky na střechy, 
popisné cedule a čísla, nástěnná svítidla a další venkovní osvětlení 
apod.) bránících provedení zateplovacího systému. 

5. Provedení kontaktního zateplovacího systému vč. povrchových úprav. 
6. Montáž venkovních parapetů a oplechování.  
7. Montáž hromosvodu 
8. Montáž ventilačních mřížek na fasádě, okapových svodů a dalšího 

demontovaného zařízení. 
9. Provedení nových okapových chodníčků. 

 
Před započetím stavebních prací budou vytýčeny a řádně vyznačeny 

stávající inž. sítě vč. areálových rozvodů a rozvodů na fasádě, které mohou být 
dotčeny při provádění úprav. 

Stavební práce budou dodavatelem stavby v součinnosti s vedením školy 
koordinovány tak, aby v co nejmenší míře narušovaly provoz budovy a areálu.  

Na budově budou aplikovány dva typy systémů: 

ETICS s izolantem EPS (pěnovým polystyrenem – EN 13 163) je z hlediska 
statického návrhu posuzován jako lepený s doplňkovým mechanickým kotvením 
izolantu – min. 40 % povrchu; pro požární úseky s výškovou polohou max. 22,5 m 
musí splňovat třídu reakce na oheň B dle ČSN 13501-1. 

Pro zakřivení plochy fasád a v okolí vstupů (požadavek PBŘ) je navržen 
ETICS s izolantem MW (minerální vatou – EN 13 162), který je z hlediska 
statického návrhu posuzován jako mechanicky kotvený s doplňkovým lepením 
izolantu – min. 30 % povrchu; musí splňovat třídu reakce na oheň A2 dle ČSN 
13501-1; 

Objekt bude zateplen kontaktním tepelně izolačním systémem kvalitativní 
třídy A podle „Kritérií Cechu pro zateplování budov“. 

Tomu musí odpovídat zvolený zateplovací systém vč. všech dodávaných dílů. 
 

Jedná se o ucelený komplex, systém jednotlivých komponentů, které 
musejí být z důvodu kompatibility vrstev a dílů garantovány jedním certifikovaným 
dodavatelem komponentů zateplení. 

 
Před započetím prací na zateplení je nutné provést podrobný průzkum 

obvodového pláště včetně několika charakteristických sond, ze kterých bude patrný 
stav a skladba stávajících obvodových stěnových konstrukcí, což bude použito i 
pro návrh kotvení izolace (ve spolupráci s dodavatelem kotevního materiálu). Na 
základě výsledků sond je nutné rozhodnout, zda zateplovací systém bude 
aplikován na původní omítku, nebo bude podklad upraven. Předpokládá se 
zateplení na stávající omítku s provedením nutných úprav podkladu s kompletním 
skopáním a sanačním opatřením soklových partií. 
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1. Bourací práce, příprava podkladu pro sanaci a zateplení 

Bourací práce: 

Budou vybourány zvětralé a dožilé okapové chodníčky kolem objektu, 
včetně odkopání terénu u obvodového zdiva 1. PP pro provedení zateplení soklu 
XPS. 

Stávající vnější omítky: 

Stávající vnější omítky obvodového pláště budovy jsou provedeny ze 
šlechtěné omítky provedené na jádrovou omítku. Všechny plochy fasády budou 
prověřeny - zvětralé a narušené omítky budou mechanicky odstraněny a to 
v případě nevyhovující jádrové omítky až na zdivo. To se týká též omítaných ploch 
odtržených od podkladu a ploch s trhlinami. Provede se dokonalé mechanické 
očištění obnaženého zdiva s konečným otryskáním tlakovou vodou. Odkryté 
povrchy monolitických konstrukcí - sloupů, průvlaků a věnců musí být dokonale 
zbaveny jakýchkoliv nesoudržných částí, a to i prachových. 

Příprava podkladu pro ETICS se bude řídit technologickými předpisy a 
technickými listy jednotlivých materiálů a technologií. 

Možné závady podkladu: 

1. Podklad je provlhlý: nejdříve odstranit příčinu vlhkosti – zatím 
nezateplovat. 

2. Podklad je zaprášený, špinavý: omést, okartáčovat, otryskat, zajistit 
vyschnutí. 

3. Podklad je zvětralý, prokvétají soli: omést, okartáčovat, otryskat, zajistit 
vyschnutí. 

4. Na podkladu se vyskytují mech, plísně, houby: ošetřit fungicidním 
přípravkem. 

5. V podkladu jsou ostré hrany, vystupující části malty: odstranit. 
6. Na podkladu je slinutý povlak: mechanicky odstranit. 
7. Podklad je mastný, např. zbytky odbedňovacích přípravků: otryskat 

vodou s přidáním detergentů, zajistit vyschnutí. 
8. Podklad je příliš hladký: zdrsnit. 
9. Podkladem je drolivá omítka: mechanicky odstranit a ošetřit akrylátovou 

penetrací (dle typu a míry poškození), případně vyspravit adekvátním 
produktem. 

10. Podkladem je vápenocementová omítka s vypadanými místy: 
nesoudržný materiál otlouct, nahradit nejlépe cementovou omítkou, 
nechat vyschnout. 

11. Betonový podklad: ošetřit speciálními produkty na betony včetně jeho 
ev. vyspravení sanačními cementovými produkty. 

12. Podkladem je „umělopryskyřičná“ omítka: očistit. 
13. Nátěr na podkladní omítce sprašuje: nátěr odstranit. 
14. Nátěr na podkladní omítce se odlupuje: nátěr odstranit, otryskat, zajistit 

vyschnutí. 
15. Podklad je nasákavý: očistit a penetrovat. 
16. Nerovnosti podkladu jsou přílišné (±1 cm): vyrovnat produktem stejného 

složení. 
17. Průvzdušné, neaktivní spáry a trhliny se utěsní silikonovým tmelem. 
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Úpravy soklového zdiva: 

Původní vlhká omítka soklu se odstraní. Spáry ve zdivu se vyškrábou do 
hloubky 2 cm. Rozpadlé zdivo a okopaný materiál bude odvezen z pracovní zóny. 
Vzniklé velké nerovnosti nebo otvory budou vyčištěny, vyspárovány maltovou 
směsí případně dozděny. Nakonec je nutné celou plochu, která má být opatřena 
omítkou, mechanicky očistit (např. ocelovým kartáčem). Takto připravená plocha 
se navlhčí, počká se, až zmizí vodní film a následně se aplikuje omítka, která bude 
sloužit jako podklad pro provedení zateplení. 

Sanace železobetonových monolitických konstrukcí: 

Většina závad na železobetonových konstrukcích je způsobena sníženou 
trvanlivostí betonových konstrukcí vlivem technologických závad, zejména: 

a) malé krytí výztuže konstrukcí a nedostatečná hutnost betonu 
b) vysoké teplotní a mrazové namáhání povrchových vrstev konstrukcí, vznik 

trhlinek, průnik vody k výztuži, urychlení korozívních procesů 
c) nevhodné řešení dilatačních spár v obvodovém plášti (zatékání vody) 

 
Pro případnou sanaci železobetonových monolitických konstrukcí bude 

použit komplexní sanační systém od specializované firmy. 
Použitý sanační systém bude obsahovat všechny kompatibilní materiály 

pro opravy betonových konstrukcí od přípravy podkladu, antikorozní ochranu 
výztuže, reprofilaci až po konečnou povrchovou ochranu.  

Navržený rozsah sanačních prací co do plošného množství, hloubky, 
reprofilace, ochrany výztuže se stanoví na základě průzkumu monolitických 
konstrukcí obvodového pláště. Tento průzkum bude proveden z  fasádního lešení. 
 

Sanace betonových konstrukcí se týká zejména porušených povrchů soklů a 
podezdívek zásobovacích ramp, v menší míře pak ŽB věnců a konstrukcí 
v dilatačních spárách. Lze konstatovat, že v rozsahu prováděného zateplení pláště 
jsou ŽB konstrukce v dobrém stavu. 

 
Při provádění stavby je nezbytné dodržování zásad týkajících se 

pracovních podmínek klimatických (vlhkost, teplota prostředí a podkladu) a 
technologických postupů určených výrobci jednotlivých produktů vč. 
podmínek pro skladování materiálu. 

 
Soudržnost podkladu pro provedení ETICS bude min. 0,2 MPa (ČSN 73 

2901). Podklad musí být čistý, suchý, nosný, bez mastnot a nečistot; vždy ošetřen 
příslušným penetračním nátěrem. Rovinnost podkladu max. 20 mm - kontrola 2 m 
příměrnou latí. 

Doplentované zdivo a upravené plochy budou ošetřeny sanačním 
hydrofobním přípravkem, zajišťujícím odolnost proti vodě. 

 
Před započetím prací na fasádách je nutné vyznačit veškeré 

inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich poškození navrtáním apod. 

2. Výměna výplní otvorů 

Provede se výměna všech určených stávajících oken - jedná se o původní 
okna dřevěná, zdvojená, se sdruženými křídly. Demontáž oken bude probíhat 
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s maximální opatrností. Před vlastní demontáží budou vybourána vnitřní obložení 
parapetů (dřevotřískové desky). Na chodbách, kde jsou nízké parapety obloženy 
keram. dlažbou (viz. foto na konci zprávy) zůstane obklad zachován, po osazení 
nových oken bude doplněn vhodným obkladem! Výměna bude provedena za 
plastová okna a dveře s přerušeným tepelným mostem, zasklená izolačním 
dvojsklem v rámu s celoobvodovým kováním. Výplně budou splňovat hodnotu 
Ucelku do 1,2 (W/m2.K). Vnější parapety viz klempířské konstrukce. Barva oken 
bude bílá, členění, průřezy rámů, otevírání a celkový vzhled bude v maximální míře 
zachován podle původních. Před zahájením výroby oken, ve fázi přípravy bude 
odsouhlasena výrobní dokumentace oken a dveří objednatelem (především 
z hlediska členění a otevírání). Dodavatel provede zaměření všech stavebních 
otvorů na místě (zejména u skládaných oken auly a ostatních atyp. složených 
stěn). 

Nové výplně budou osazeny do otvorů tak, že vnitřní líc nového rámu bude 
v úrovni vnějšího líce starého rámu. To je posun okna o cca 60 mm k líci fasády. 
Osazování oken, kotvení rámů, těsnění rámů do otvorů apod. bude prováděno dle 
závazných technologických předpisů pro montáž plast. oken od jejich výrobce a 
bude v souladu s doporučeními ČSN 73 0540-2 vč. jejích příloh. 

Po osazení oken se provede začištění vnitřního ostění, nadpraží vč. 
výmalby (v rozpočtu je zahrnuta pouze plocha začištění) a osadí se vnitřní 
parapety - parapet MDF, s povrchovou úpravou lamino v barvě bílé (nebo dle 
výběru investora). V učebnách a učebních prostorách je navržen průběžný dřev. 
ochranný profil horní hrany litinových radiátorů. Na chodbách, kde jsou nízké 
parapety obloženy keram. dlažbou (viz foto na konci zprávy) a v jídelně (prosklené 
stěny zasahují až k podlaze) bude po instalaci nových oken vzniklý pruh 
cca 120 mm doplněn stejným nebo podobným keram. obkladem (druh podléhá 
schválení investora). 

Okna budou vybavena průvanovou pojistkou a pojistkou proti náhlému 
otevření. Na oknech v učebnách a kabinetech budou osazeny vnitřní žaluzie v bílé 
barvě.  

3. Demontáže 

Demontáže zařízení budou prováděny etapově dle časového postupu prací 
na zateplení. 

Demontáž klempířských prvků: 

Před zahájením prací dojde k odstranění všech klempířských prvků, které 
jsou v kolizi se zateplením, bude odstraněno oplechování parapetů, atik, lemování 
stěn, podokapní žlaby (háky zachovat – nezasahovat do střešní konstrukce), 
okapové svody, větrací mřížky apod.. 

Demontáž hromosvodů: 

Z důvodu odstranění oplechování atik bude odstraněna i část jímacího 
zařízení hromosvodu. Po provedení nového oplechování bude osazeno i nové 
jímací zařízení vč. svodů. Celý hromosvod bude v souladu s platnou legislativou 
(viz samostatná část PD).  

Pokud během demontáže jímacího zařízení v ploše střechy dojde 
k lokálnímu porušení krytiny, bude poškozené místo opraveno natavením výřezu 
asf. pásu vhodného pro použití na ploché střechy.  
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Demontáž potrubí plynových zařízení: 

Potrubí plynových zařízení (viz pohled 23) budou demontována odříznutím 
před prostupem odvodovou stěnou (v interiéru). Po provedení zateplovacího 
systému bude osazena prostupem zdí nová chránička s přesahem 50 mm před 
fasádu. Svislé potrubí bude pak vedeno s odstupem min. 100 mm před novou 
fasádou.  

Demontáž dalších souvisejících prvků na fasádách: 

Dále budou demontována všechna zařízení a konstrukce, které jsou v kolizi 
s plánovaným zateplováním - držáky televizních a satelitních antén, držáky na 
vlajky, výlezové žebříky na střechy, mříže v oknech, popisné cedule a čísla, 
výtokový ventil, nástěnná svítidla a další venkovní osvětlení vč. vypínačů, kamery a 
různá teplotní a pohybová čidla. 

Ve spolupráci se správcem objektu bude rozhodnuto o demontážích 
nefunkčních a nepotřebných stávajících el. rozvodů vedených v kabelech na 
povrchu fasád (závěsy pro vzdušné sděl. vedení a pod.), funkční kabely budou 
opatřeny chráničkami. Chráničky budou dále umístěny v trase plánované přípojky 
metropolitní sítě (viz pohled 25).  

Dále budou upraveny rozvaděče, zvonková tabla apod. umístěná na 
fasádě. 

Veškerá zařízení budou dle rozhodnutí investora po dokončení zateplení 
vrácena na původní místa. (Pro rozpočet se počítá s osazením nových žebříků pro 
přístup na střechu, mříží do oken, z elektroinstalací pak s novými vypínači.) 

Všechna zařízení určená ke zpětné montáži a jejich kotevní prvky budou 
zrenovována a náležitě upravena, případně doplněna distančními podložkami pro 
montáž na zateplovací systém o tl. izolantu + omítky cca 130 mm, v oblasti soklu o 
tl. XPS 80 mm. Dle potřeby se provede svorkování přívodních el. kabelů. 

Při úpravách el. zařízení a instalací je nutné vzít v úvahu předpisy platné 
pro elektroinstalace, především pak z pohledu PBŘ a instalace do EPS. 

4. Sanace obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem 

Vzhledem k dané výšce objektu není nutno členit dodatečné zateplení po 
výšce objektu podle druhu použitého izolantu. Pro dodatečné zateplení 
obvodových stěn požárních úseků s výškou nižší než 22,5 m je navržen kontaktní 
tepelně izolační systém 120 EPS (ETICS), který musí splňovat třídu reakce na 
oheň B dle ČSN 13501-1. 
 

Objekt bude zateplen kontaktním tepelně izolačním systémem kvalitativní 
třídy A podle „Kritérií Cechu pro zateplování budov“. 

Kritéria pro kvalitativní třídu A vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů 
(ETICS): 

S cílem dále zvýšit kvalitativní úroveň tepelně izolační kontaktních systémů 
stanovil Cech pro zateplování budov oproti současným běžným evropským 
požadavkům rozšířené a náročnější požadavky. ETICS a také vybrané součásti 
splňující tyto rozšířené a náročnější požadavky dávají potom větší jistotu pro 
dosažení předpokládané životnosti. Splnění těchto požadavků svědčí také o tom, 
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že výrobci ETICS a výrobci součástí věnují otázkám kvality a technické úrovně 
značnou pozornost. 

Vymezení těchto požadavků je uvedeno v Technických pravidlech CZB – 
Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů 
(ETICS). V současnosti jsou platná Technická pravidla TP CZB 05-2007. 

Osvědčení o splnění požadavků pro kvalitativní třídu A mohou získat jen ty 
ETICS, které splňují technické požadavky podle Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v 
platném znění, bylo k nim vydáno evropské prohlášení o shodě, mohou užívat 
označení CE, splňují všechny ostatní požadavky kladené na stavební výrobek a 
splňují stanovené požadavky pro tuto kvalitativní třídu. 

Osvědčení se vydává pro ETICS jako celek a může být Cechem vydáno 
také pro jednotlivé vybrané součásti ETICS – v současné době pro hmoždinky, 
tepelně izolační materiály a skleněnou síťovinu. 

Stanovené požadavky pro třídu A obsahují kromě požadavků na vlastnosti 
také požadavky na značení a technickou dokumentaci. 

Do kvalitativní třídy A spadají jen ty ETICS a jejich součásti, které splní 
všechny výše uvedené požadavky a je pro ně Cechem pro zateplování budov 
vydáno Osvědčení o splnění požadavků. 

Logo „Kvalitativní třída A“ je ochrannou známkou registrovanou u Úřadu 
průmyslového vlastnictví. 

Zateplení: 

Po dokonalém mechanickém očištění a přípravě podkladu (to je pevný a soudržný 
podklad bez nadměrných nerovností), dokončení všech s fasádou souvisejících 
prací (především jde o montáž nebo výměnu oken, balkónových sestav a dveří) a 
dokončení následujícího: 
 

 Podklad bude upraven dle bodu 1. tohoto popisu 

 Podle konkrétních podmínek se upraví rozvody a vedení na fasádě (polohy 
inženýrských sítí budou vyznačeny), kotvení zábradlí a konstrukcí na fasádě 
bude upraveno, aby bylo možno bezproblémové provedení zateplovacího 
systému. 

 Nová okna budou před sanací zakryta ochrannou fólií. 
 

a) Založení systému: Před založením systému se provede jeho vyměření 
pomocí nivelačního přístroje nebo vodováhy (laserové nebo hadicové). Na 
fasádě se vyznačí poloha budoucí hrany odskoku soklu, který bude 
proveden i v místech, kde v současnosti fasáda probíhá v jedné ploše (bez 
odskoků) až k terénu. Min. výška soklu bude 300 mm nad terén. Navržené 
rozhraní (sokl/fasáda) bude odsouhlaseno investorem. V případě stěny 
přilehlé k zásobovací rampě a štítu u zvýšené trojúhelníkové terasy a 
balkonu bude do výšky min. 300 mm nad pochozí plochou zateplena fasáda 
XPS tl. 120 mm (bez odskoku). Vyměřením se zajistí absolutní rovina a 
provede se osazení zakládacích (soklových) profilů příslušné šířky (dle síly 
izolantu). Tyto se kotví zatloukacími hmoždinkami v min. počtu 3 ks na 1 
bm. Budou použity profily z protlačovaného eloxovaného hliníku o tl.1,5 mm, 
včetně dilatačních spojek a vyrovnávacích podložek. Potřebné zajištění 
rovinnosti čela zakládacího profilu se u nerovných podkladů dosáhne 
pomocí distančních umělohmotných podložek. Vzniklý prostor mezi 
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zakládacím profilem a stěnou objektu se vyplní nízkoobjemovou PU pěnou, 
aby po montáži izolantu nevznikly dutiny a tím se zabránilo eventuálnímu 
vzniku „komínového efektu“. Na tuto zakládací lištu bude osazen profil s 
integrovanou výztužnou síťovinou, který zajišťuje dilataci zakládací lišty od 
omítky a brání praskání omítky v místě styku zakládacích lišt.  

Při zakládání konvexních a konkávních rohů se provede zastřižení profilu tak, 
aby svíral potřebný úhel na dané budově, případně se použije speciální 
rohový profil. Tzv. okapnička na čelní straně profilu musí průběžně probíhat. 
Vzájemné napojení profilů se provádí s mezerou 2 mm a to pomocí plastové 
spojky. Mezera je nezbytně nutná v souvislosti s dilatováním materiálu. 
Před započetím lepení izolantu osadí ukončovací profily a aplikují se těsnicí 
a dilatační pásky a profily pro napojení na ETICS a na navazující části 
konstrukce 

 
b) Lepení izolace: Z hlediska matriálu je navržen jako základní izolant EPS, 

v místech, kde je to z požárních důvodů požadováno (ostění a nadpraží 
vchodových dveří) bude použita izolace minerální, tento materiál bude 
z praktických důvodů použit i na zakřivených částech fasádních ploch (MW 
s kolmými vlákny). Na soklové zdivo bude použit extrudovaný polystyren 
(XPS) tl. 80 mm. Na stěnách přilehlých k zásobovací rampě a štítu u 
zvýšené trojúhelníkové terasy a balkonu bude do výšky min. 300 mm použit 
XPS tl. 120 mm. 
Kolem výplní otvorů bude použit zateplovací systém o tl. 40 mm. Jestliže 
šířka rámů již vyměněných výplní neumožňuje aplikaci této standardní 
tloušťky tepelné izolace (40 mm) bude použit izolant s lepšími tepelně 
izolačními vlastnostmi o max. možné tloušťce se součinitelem tepelné 
vodivosti max. λ = 0,032 (šedé fasádní desky z pěnového polystyrenu). Ve 
všech vstupech do objektu bude zateplen podhled niky. Pro toto zateplení 
bude použit izolant z minerální plsti tvrzené s podélnými vlákny, stropy v tl. 
160mm, stěny v tl. 120 mm, v případě klasického mělkého ostění tl. 40 mm. 
Podhledy - podlahy v kontaktu s exteriérem budou zatepleny EPS nebo 
v určených místech minerální izolací tl. 160mm. 
Lepení izolace se provádí pomocí práškového lepidla metodou „rámeček a 
body“, přiložením a přitlačením desky na stěnu musí být vytvořen lepený 
spoj na cca 40-60 % plochy lepené desky Izolační desky se použijí 
s obvodovým zámkem (polodrážka), nebo se kladou těsně k sobě, 
v žádném případě se do spár nesmí dostat lepidlo, místa spár se nesmí 
předem opracovávat špachtlí. 

Pro lepení izolantu budou dodrženy následující zásady: 

 lepení izolantu se provádí zdola-nahoru. 

 Nanášení lepicí hmoty se provádí po obvodě izolantu a na terče do plochy 
izolantu. Šířka lepicí hmoty po obvodě je cca 6 cm, průměr terče cca 
15 cm. Kontaktní plocha po přitlačení desky k podkladu musí být min. 
40 % Na minerální desky s kolmými vlákny se lepicí hmota nanáší 
celoplošně! Lepicí hmota se pro celoplošné lepení nanáší zubovým 
hladítkem se zubem 15/15 mm. U minerálních izolantů se doporučuje 
lepenou plochu nejdřív jemně nakašírovat lepicí hmotou a teprve potom 
nanést lepicí hmotu pro přilepení. 
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● první řada desek usazovaných do zakládacího profilu se těsně přitiskne k 
přední straně profilu tak, aby jej nepřesahovala a ani nebyla zapuštěna; 

● při nanášení lepidla ani při osazování desek se nesmí lepidlo dostat na 
boční stranu desek; 

● desky se musí lepit těsně na sraz; Pokud mezi spárami polystyrenových 
desek je mezera do šířky 1 cm, je nutné ji vypěnit speciální pěnou, nad 1 
cm proužky (odřezky) z polystyrenu. Spáry mezi minerálními deskami 
vyplnit proužky (odřezky) z minerální izolace. Používání malých kousků 
izolace je nepřípustné – minimální šířka desek izolace je 15 cm. Tyto 
menší kousky izolace je zakázáno používat na nárožích, v koutech, u 
ostění apod. Taktéž svislý rozměr desky tepelné izolace nelze skládat z 
více kousků desky izolace umístěných nad sebou. 

● desky se lepí zásadně na vazbu, a to i na rozích objektů; Při lepení první 
vrstvy izolantu a při jeho vkládání do zakládacích lišt musí být styk dvou 
desek izolantu vzdálen min. 500 mm od styku dvou zakládacích lišt. 
Ideální přesah desek je ½ délky desky, minimální přesah je 10 cm. 

● styky mezi deskami nesmí kopírovat trhliny v podkladu ani styk dvou 
různorodých konstrukcí; 

● desky nesmí kopírovat různé tloušťky konstrukcí; 
● dilatace musí být dodrženy, spáry desek je nesmí překrývat; 
● obložení otvorů (oken, dveří) se provede tak, aby křížení spár desek bylo 

nejméně 10 cm od rohu; 
● vodorovné a svislé spáry nesmí lícovat s ostěním, nadpražím ani 

parapetem (všech výplní otvorů); 
● v místě ostění, nadpraží a parapetů se desky v ploše lepí s přesahem; 
● desky v ostění, nadpraží a parapetu se k desce v ploše přisadí (v 

závislosti na rámu okna, dveří apod.); 
● veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce se provádí tak, aby 

nemohlo dojít k pronikání vody do systému a ke vzniku škodlivých trhlin – 
k tomu se použijí těsnicí pásky, dilatační nebo ukončovací lišty a těsnicí 
tmely. 

● teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS 
nesmí klesnout pod +5 °C. 

 
c) Přebroušení: Po zatvrdnutí lepicí hmoty (cca 1–2 dny) se plochy desek 

(EPS) přebrousí hladítkem s brusným papírem. Na rozích se doporučuje 
použití latě ke kvalitnímu provedení rovinnosti. Prach po broušení se pečlivě 
odstraní. Účelem broušení je dosáhnout dokonale rovnou plochu fasády 
s tolerancí: 
 

Nejvyšší přípustná hodnota při délce měřičské latě 

 100 cm  250 cm 400 cm 

Stěny a stropy 2 mm 3 mm 5 mm 

 
d) Kotvení: Kotvení se provádí po přebroušení osazených desek a kontrole 

rovinnosti ETICS, 1–3 dny po nalepení izolantu a před provedením výztužné 
(armovací) vrstvy. Obecně platí, že počet hmoždinek u ETICS by měl být 
min. 6 ks/m2 s tím, že se počet hmoždinek na 1 m2 zvyšuje s rostoucí 
výškou budovy, a to jak v ploše, tak i na nárožích. 
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Navržený počet hmoždinek :  plocha stěny :     6 kusů / m2 
                                                pruh na nároží : 8 kusů  / m2 

Min. kotevní délka hmoždinek a jejich počet bude stanoveno na základě 
skutečně zjištěného materiálu zdiva a konkrétního typu hmoždinek ve 
spolupráci s jejich dodavatelem. Na použité hmoždinky bude předložen 
certifikát, včetně zprávy o zkouškách (návrh kotvení bude ověřen výtažnou 
zkouškou na stavbě) s výsledným protokolem a vyhodnocením. 
Pro mechanické kotvení izolačních desek je navrženo použít certifikované 
hmoždinky talířové určené pro zapuštěnou montáž (princip se zátkou) 
skládající se z pouzdra s rozšířenou oblastí dříku a s izolačním talířem z 
polyetylénu, montážní zátky z polyamidu a z trnu z galvanicky 
pozinkované oceli. Pro osazení hmoždinky bude předvrtán otvor 
stanoveného průměru do hl. o 10 mm větší, než je kotevní délka navržené 
hmoždinky. Zašroubování bude provedeno s použitím nástavce pro 
vytvoření zahloubení pro následné zakrytí hmoždinky zátkou. Po osazení 
hmoždinky se její hlava zakryje zátkou z příslušného materiálu a přebrousí 
se do roviny izolantu. 
 

 

 
Vazba rohu 

 
e) Výztuhy a armování: Před započetím armování (nanesením armovací hmoty 

v ploše) se osadí všechny ukončovací, dilatační, těsnicí lišty a zesilující 
vyztužení. V nadpražích otvorů a na vodorovných hranách např. u balkónů a 
teras se osadí rohová lišta s okeničkou. Napojení zateplovacího systému na 
rámy okenních a dveřních otvorů bude řešeno pomocí systémových 
začišťovacích lišt s ochrannou lamelou a sklovláknitou armovací tkaninou. 
Dle výrobce může být pro každý typ zateplovacího systému určena jiná 
armovací hmota, která odpovídá požadavkům na mechanické vlastnosti 
systému a navržené povrchové úpravě. Je-li přestávka mezi osazením 
desek EPS a armováním delší než 14 dní, musí se vnější povrch desek 
přebrousit za účelem odstranění degradované povrchové vrstvy.  
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Na fasádní desky se nanese nerezovým ozubeným hladítkem s velikostí 
zubů 10 x 10 mm armovací hmota, do které se vtlačí tkanina (s hmotností 
min. 155 g/m2) – tmel, který prostoupí oky, se následně po případném 
doplnění vyrovná a uhladí. Tkanina nesmí být vidět a musí být překryta min. 
1 mm vrstvy armovacího tmelu. Základní vrstva se provádí v tloušťce 3–6 
mm, pokud se nedosáhne tloušťky 3 mm v jednom pracovním kroku, 
doporučuje se provést další vrstvu v průběhu 12–24 hodin již bez další 
výztuhy. 
Armovací tkanina nesmí ležet na izolantu bez tmelu, musí být uložena bez 
záhybů a z obou stran musí být kryta tmelem. Struktura armovací tkaniny 
nesmí být prokreslena do povrchu. Tkanina se ukládá do vnější třetiny 
výztužné vrstvy, pokud to celková tloušťka vrstvy dovoluje. Minimální krytí 
tkaniny bude 1 mm, v místech přesahů sítě 0,5 mm. 
Nejdříve se armují nároží, hrany, ostění a nadpraží oken a dveří. K tomu se 
použijí plastové nebo jiné nekorodující rohy s již zabudovanou sklovláknitou 
tkaninou.  
Výztužná armovací vrstva se nanáší v pásech s přesahy 100 mm do 
rovnoměrně nanesené lepicí hmoty. Stěrkování s armováním se provádí 
vždy shora dolů. V místech dilatací objektu se použijí speciální dilatační 
profily s kašírovanou sklovláknitou tkaninou. Při jejich napojování se musí 
dodržet zásada překrývání zezdola nahoru, a to v min. délce 20 mm. 
Kouty otvorů (okna, dveře, ventilace) budou vyztuženy diagonálními proužky 
armovací tkaniny min. 500x250 mm. Ještě před tím se provede ve styku 
ostění a nadpraží vyztužení pásem armovací tkaniny v šíři ostění (nadpraží), 
a to min. 15 cm od rohu na každou stranu. 

 

Armovací mřížka bude vložena v šířce min. 300 mm na rozhraní materiálů 
izolantu (EPS a MW).  
Drátěné příponky klempířských výrobků musí být překryty proužky armovací 
tkaniny s dostatečným přesahem na všechny strany příponky, min. 100 mm. 
V soklových partiích, v místech vstupů a zvýšeného mechanického zatížení 
bude použita armovací tkanina pancéřovaná, určená pro tyto plochy 
(hmotnost min. 314 g/m2). 
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Po zatuhnutí armovací vrstvy (cca 48 hodin) bude provedena kontrola 
vlhkosti a rovnosti podkladu. Doporučuje se, aby odchylka rovinnosti 
armovací vrstvy nepřevyšovala hodnotu odpovídající velikosti maximálního 
zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. 
V tomto pracovním kroku se doporučuje osadit veškeré kotevní prvky – 
např. pro hromosvody, okapové svody, osvětlení atd. 
 

h) Penetrace: Mezivrstva armovacího tmelu slouží jako podklad pod vrchní 
stěrkovou omítku, po dokonalém vyschnutí výztužné vrstvy, zpravidla po 5-7 
dnech, se přistoupí k penetraci základním nátěrem. Před vlastním 
nanášením se malé nerovnosti přebrousí skelným papírem. Penetrační 
nátěr - základ se důkladně promísí pomaluběžným mísidlem a následně se 
nanáší štětkou nebo válečkem. Technologická přestávka před nanášením 
dalších vrstev je min. 24 hodin. 
Upozornění: 
Při nepříznivých klimatických podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) se může čas 
potřebný pro zaschnutí prodloužit. V případě aplikace omítky na nedostatečně zaschlý 
penetrační nátěr hrozí nebezpečí tvorby skvrn na konečné povrchové úpravě. Teplota 
vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí být nižší než +5°C. Všechny okolní 
plochy (dřevo, sklo, hliník, sokl apod.) je potřeba bezpodmínečně chránit, příp. ihned umýt 
čistou vodou. 

 
i) Vrchní omítka: Před natahováním omítek by mělo být lešení vždy vyčištěno. 

Bude aplikována vrchní strukturovaná stejnozrnná silikonová omítka 
probarvovaná ve hmotě. Omítka se nanáší hladítkem z nerezové oceli, 
konečná struktura se upraví hladítkem do požadované stejnozrnné struktury, 
zrnitost 2 mm, struktura zrno na zrno. 
Při použití silikonových omítek na zateplovacích systémech je třeba používat 
ochranné fasádní sítě (zamezení přímého slunečního záření) a omítku je 
třeba zpracovávat na jedné ploše v rámci jednoho pracovního kroku (při 
stejných klimatických podmínkách).  
Na soklové zdivo a zídky zásobovacích ramp a předložených schodišť bude 
aplikována mozaiková omítka. Omítka bude ukončená v kontaktu s terénem 
proti vzlínání vlhkosti. 
Napojení fasády na pevný povrch, u kterého nehrozí pohyb vlivem 
klimatických změn (terasa, zásobovací rampa, balkon), bude provedeno 
přes pásek asfaltové lepanky, případně přes voděodolný trvale pružný tmel. 

Upozornění: 
Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí být nižší než + 8°C. 
Všechny okolní plochy (dřevo, sklo, hliník, sokl apod.) je potřeba bezpodmínečně chránit, 
příp. ihned umýt čistou vodou. Nanesenou omítku je třeba chránit před deštěm a sluncem. 
Nářadí je třeba také (i při přestávkách) omýt. Dlouhá přerušení práce nejsou přípustná. 
Opticky ucelené plochy (ohraničené části fasády) se doporučuje provádět v jednom 
pracovním záběru bez přerušení, za účelem dosažení esteticky bezchybného provedení. V 
případě výskytu materiálu jednoho barevného odstínu, avšak jiných čísel šarží, je třeba 
potřebný materiál smísit společně ve větší nádobě s cílem dosažení rovnoměrného 
barevného tónu na fasádě. 

 
Barevné řešení - odstíny probarvovaných omítek budou upřesněny dle 
reálných vzorků vybraného výrobce při realizaci stavby. Nejnižší 
požadovaná světelná odrazivost omítek v ETICS se stanovuje indexem 
HBW. Nesmí se používat odstíny, jejichž index je nižší než 30. 
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5. Zateplení střešního pláště 

Zateplení střechy se neprovádí. 
Klempířské prvky střechy, lemování a oplechování ve styku se 

zateplovanými stěnami, budou provedeny nově s rozšířením o tl. ETICS, to je 
cca 130 mm.  

6. Klempířské konstrukce 

Co nejdříve po dokončení zateplení je nutná montáž parapetů, dešťových 
svodů, okapů, bleskosvodů, oplechování atiky apod. 

Montáž oplechování a okenních parapetů: 

Oplechování parapetů bude provedeno z Al plechu lakovaného bílého 
s přesahem min. 30 mm přes fasádu. Tepelná izolace pod 
parapetem/oplechováním bude opatřena výztužnou tkaninou a lepidlem. K lepení 
parapetu se nesmí použít tmely narušující materiály ETICS. Při montáži parapetů 
je nejdůležitější provedení vodotěsného utěsnění ve styku parapetu s izolantem a 
ve styku parapetu s rámem okna, ke kterému budou použity systémové těsnící 
pásky, které eliminují i rozměrové změny parapetního plechu vlivem klimatu. 
Těsnicí pásky, pokud jsou správně aplikovány, zároveň vytvářejí vodotěsný spoj. 
Stejným způsobem bude utěsněno napojení oplechování atik. 

Nové oplechování atik, napojení na střechy a okapový systém bude 
proveden z barveného pozinkového plechu tl. 0,60 mm. 

Při tvarovém zpracování je velice důležitá teplota materiálu, která by 
neměla být nižší než 10 °C. V případech, kdy tohoto nelze dosáhnout přirozenou 
cestou, je nutno materiál lokálně předehřát při samotném tváření. Předehřívání 
musí probíhat souběžně s tvarováním. Při montáži se musí brát zřetel na teplotní 
roztažnost materiálů - prodloužení a smrštění, které limituje délky jednotlivých 
pásů, resp. stanovuje použití dilatačních prvků a hlavně způsob uchycení (použití 
příslušných příponek). Bude se postupovat dle technologických předpisů výrobce 
dodávaných prvků. 

Klempířské konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 3610. 
Podokapní žlaby budou osazeny do nově natřených původních, případně 

opravených stávajících háků. 

7. Související konstrukce - ochrana ocelových konstrukcí 

Hromosvod: 

Souběžně s prováděním zateplení bude na střeše ZŠ osazen nový 
hromosvod. Po dokončení prací na fasádách se namontují svody nového 
hromosvodu. Po kompletní montáži bude provedena revize na celou 
hromosvodovou soustavu. Viz samostatná část PD 

Zámečnické konstrukce a prvky na fasádě: 

Vesměs budou zpětně osazeny původní prvky - stožáry, zábradlí, vlajkové 
stožáry, venkovní osvětlení, zvonková tabla apod. V případě, že některé prvky 
nebude možno již použít (vliv koroze, destrukce), budou vyrobeny jejich repliky. 
Nové budou pouze žebříky pro přístup na střechu, ventilační mřížky a mříže 
v oknech, z elektroinstalace pak vypínače vč. krabic pro osazení do polystyrenu. 
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Lehké prvky budou na fasádu připevněny pomocí hmoždinek do 
polystyrénu eliminujících vznik tepelných mostů, zámečnické prvky budou kotveny 
pomocí pozinkových kotevních plechů. Připojení bude umožňovat jejich pozdější 
demontáž bez zásahu do fasády. Viz výkres F.1.13, str.12. 

Nové výlezové žebříky na střechu budou provedeny dle ČSN 74 3282, 
s povrchovou úpravou pozinkováním. Nově budou vyrobeny i mříže do oken – 
taktéž s pozinkovou úpravou. Ventilační mřížky budou hliníkové se žaluzií a síťkou 
proti hmyzu, pouze malé 150/150 mm – odvětrání dvouplášťové střechy budou 
z PVC. 

U všech zachovávaných ocelových doplňkových konstrukcí (týká se i 
rozvodných skříní elektro apod.) a ocelových konstrukcí teras, balkonů bude 
provedena antikorozní ochrana dle možnosti buď žárovým zinkováním - 
přednostně, nebo ochranným nátěrovým systémem vícevrstvým s životností min. 
15 let. Skladba nátěrového systému: 2x základní nátěr, 2x vrchní nátěr. 

Při obnově nátěrů budou odstraněny stávající až na čistý kov. 
Konkrétní materiálové a barevnostní řešení bude předloženo zhotovitelem 

před zahájením prací objednateli k odsouhlasení. 
 
Zábradlí a veškeré kotvicí prvky, které prochází ETICS, se musí utěsnit 

systémovou těsnicí páskou, trvale pružným systémovým tmelem nebo jiným 
k tomuto účelu vhodným systémovým prvkem.  

8. Okapové chodníčky 

Kolem objektu bude proveden nový okapový chodníček. Do štěrkového 
lože se spádem od objektu budou položeny beton. desky 400/400/40 se zalitím 
spár MC dle stávajícího provedení. Možnost použití stávajících desek a rozsah 
jejich zpětného použití bude stanoven investorem při realizaci. Pro rozpočet se 
předpokládá 100% dodávka nového materiálu jedné řady desek po obvodu 
objektu.  

Z části, v menším rozsahu u širších pochozích ploch (především u 
zásobování) budou provedeny chodníky z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm na 
skladbu: 

dlažba 60 mm 
drcené kamenivo 4 - 8 mm (2 - 5) 30 mm 
drcené kamenivo 8 - 16 mm (0 - 32) 100 - 150 mm 

9. Vegetační úpravy 

Travnaté plochy, které budou poškozeny při provádění úprav fasády a při 
rekonstrukci okapových chodníků, budou uvedeny, po dokončení prací, do 
původního stavu. To je úprava povrchů ohumusování a osetí travou, ve výstavbou 
dotčeném pracovním pásu cca 6-8 m od líce objektů. 

10. Závěr  

Pokud budou při realizaci stavebních prací zjištěny odchylky od 
předpokládaného stavu, bude případná úprava projektové dokumentace řešena za 
účasti projektanta. 

V případě, že bude zhotovitel navrhovat změnu proti této dokumentaci, 
případně změnu navržené technologie, je možné ji provést pouze se souhlasem 
investora, projektanta a zpracovatele energetického auditu. 
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Provedením kompletní sanace objektu bude dlouhodobě zajištěno 
bezpečné a plnohodnotné užívání objektu a budou odstraněny vady a poruchy, 
které by byly zdrojem havarijních stavů, zateplením objektu budou splněny 
podmínky stanovené pro stavbu ekologizace tepelných systémů. 
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Příklady řešení typických detailů fasádních zateplovacích systémů 

Detail soklu jednoplášťového zateplovacího 

systému tvořeného konzolou 

 

1 – nosná konstrukce obvodové stěny, 2 – 

izolant – zateplení stěny, 3 – armovací 

malta, 4 – ochranná armovací síťovina, 5– 

penetrační nátěr, 6 – finální povrchová 

úprava, 7 – rohová lišta, 8 – izolant – 

zateplení soklu 

Detail zateplení u zábradlí na lodžii 

 
1 – nosná konstrukce obvodové stěny, 4 – 

napojení fasádního systému na zábradlí, 8 – 

izolant, 9 – ochranná armovací síťovina, 10 – 

penetrační nátěr, 11 – finální povrchová 

úprava 

Zábradlí zůstává kotvené do nosné vrstvy 

obvodové konstrukce, po aplikaci 

zateplovacího systému musí být na styku 

zábradlí a omítky spoj umožňující dilataci 

obou materiálů, který je v povrchové části 

obvykle uzavřen UV stabilním silikonovým 

tmelem 

Příklad zateplení špalety otvorové výplně 

 

1 – nosná konstrukce obvodové stěny, 2 – 

otvorová výplň-navržená plastová okna, 3 – 

appu lišta, 4 –exteriérová fólie, 6 – rohová 

lišta, 7 – napojení oplechování na fasádní 

systém, 9 –izolant, 10 – ochranná armovací 

síťovina, 11– penetrační nátěr, 12 – finální 

povrchová úprava 

http://www.asb-portal.cz/2008/07/22/stavebnictvi/konstrukce-a-prvky/zateplovani-fasad/image-gallery/06.html
http://www.asb-portal.cz/2008/07/22/stavebnictvi/konstrukce-a-prvky/zateplovani-fasad/image-gallery/05.html
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Detail parapetu otvorové výplně 

 

1 – připojovací spára s appu lištou, 2 – parapetní 

plech z lakovaného Al plechu, 3 – připojovací spára 

parapetu, 4 – připojení okna a parapetního plechu 

k fasádnímu systému, 7 – izolant, 8 – ochranná 

armovací síťovina, 9 – penetrační nátěr, 10 – 

finální povrchová úprava 

Systém zateplení musí proběhnout i pod 

parapetem okna. 

 

 

Schéma systému 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asb-portal.cz/2008/07/22/stavebnictvi/konstrukce-a-prvky/zateplovani-fasad/image-gallery/07.html
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PARAPETY - STÁVAJÍCÍ STAV - PROVEDE SE POSUN NOVÝCH OKEN O 120 VNĚ, OSAZENÍ NOVÝCH 

PARAPETNÍCH DESEK DTT S LAMINOVANÝM POVRCHEM, OPRAVA OMÍTEK A MALEB VNITŘNÍCH + 

OSAZENÍ OCHRANNÉ PRŮBĚŽNÉ DESKY RADIÁTORŮ V UČEBNÁCH. 

PARAPETY URČENÉ K DEMONTÁŽI 
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PARAPETY URČENÉ K ZACHOVÁNÍ 

(po osazení nových oken budou doplněny shodnou nebo podobnou dlažbou 

odsouhlasenou investorem) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Plzni, září 2014 - aktualizace únor 2015 

Vypracovala: Ing. arch. Eva Rottová 

 


