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a)  Ucgel objektu

Projektova dokumentace fesi snizeni energetické ndroc¢nosti stdvajici budovy zékladni skoly
v Nepomuku. Budova slouzi svému piivodnimu téelu, pro ktery byla budovéna — tj. ZS.
Navrzené stavebni upravy tesi zlepSeni tepelné technickych vlastnosti obvodového plasté —
tim se rozumi Vyména oken a vstupnich dvefi, zatepleni fasady kontaktnim zateplovacim
systémem a S tim souvisejici prace a stavebni upravy. Ugel uzivani objektu se navrzenymi
stavebnimi upravami nemeni.

b) Zasady architektonického, funkéniho a vytvarného fesSeni a resSeni
vegetacnich uUprav okoli objektu, v€éetné reSeni pristupu a uzivani
objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

b.1) Architektonické a vytvarné reseni

Navrzenymi stavebnimi Gpravami, souhrnné nazvanymi ,,Zatepleni ZS Nepomuk®, se
z hlediska architektonického neméni hmoty objekti Skoly ani velikosti otvort, ¢lenéni
jejich vyplni-oken a dveii apod. Méni se mirné proporce rami oken a dvefi, vzhledem
Kk nahrazeni stavajicich dievénych oken okny a dvefmi z plastu. Déle se bude ménit, dle
pozadavku vedeni ZS a mésta, barevné feseni fasad arealu ZS.

b.2) Funkéni a dispozi¢ni feseni

Funkéni ani disposiéni feSeni aredlu ZS se neméni.

b.3) Reseni vegetaénich tGprav

Stromy a kefe budou v dotéené plose chranény. Travnaté plochy, které budou poskozeny pti
provadéni uprav fasady a pii rekonstrukci okapovych chodnikd, budou uvedeny, po
dokonceni praci, do ptivodniho stavu. To je uprava povrchti ohumusovani a oseti travou, ve
vystavbou dot¢eném pracovnim pasu cca 6-8 m od lice objekti.

b.4) ReSeni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Funkéni ani disposini feSeni aredlu ZS se neméni. Bezbariérové vstupy do budovy
zlistanou stavajici.

Stavajici pfistupové plochy budou po dobu provadéni stavby zachovéany, provede se
ochrana koridoru hlavnich vstupi.

C) Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,
orientace, osvétleni a oslunéni

Funkéni ani disposiéni feSeni aredlu ZS se neméni. Uvedené parametry se stavebnimi
upravami neméni.
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d) Technické a konstrukéni feseni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na
uziti objektu a jeho pozadovanou zivotnost

Technické feSeni zatepleni je podrobné¢ popsano v oddilu ,,POPIS POSTUPU A
PROVADEN{ ZATEPLENI A S TIM SOUVISEJICICH STAVEBNICH UPRAV ZS
NEPOMUK* této zpravy (viz dale).

Pouzit bude wuceleny certifikovany zateplovaci systém tf. ,,A*“ CZB dodavany
(distribuovany) vyrobcem (tj. systémové kotveni, izolant, armovaci tkanina, lepidla, tmely,
penetrace, omitkovina, veskeré nadokapni okenicky, Apu profily a podparapetni profily).

d.1l) Svislé a vodorovné konstrukce

Neméni se, zdivo stavajici cihelné z bloki INA, IVA v tl. 450 a 600 mm bude opatieno
ETICS dle ptedchoziho a nasledného popisu provedeni.

d.2) Vertikalni komunikace
Neméni se, neiesi se.
d.3) Strecha, krov

Stiesni konstrukce se neméni, V souvislosti se zateplenim obvodovych stén musi byt
provedeno nové lemovani atik a stiech s rozsitenim o tloust’ku zateplovaciho systému.

d.4) Vyplnové konstrukce, pfricky
Nemeéni se, nejsou dotéeny stavebnimi Upravami.
d.5) Podlahy

Nemeéni se, nejsou dotéeny stavebnimi Upravami.
d.6) Vyplné otvorl

Urcené stavajici dievéné okna a dvete budou nahrazeny plastovymi s izola¢nim dvojsklem
Uw = 1,2 W/m?K. Budou pouzita okna z profil tiidy A dle CSN EN 12 608 (piipousti se
regenerat vlastni do 6%). Osazeni vyplni otvori bude provedeno dle konkrétnich
technologickych piedpisii pro zatepleni ZS Nepomuk zpracovanych dodavatelem, v souladu
s CSN 73 0540 a CSN 74 6077.

Pouze vrata do garaze (mistnost 124) budou plechova s PUR vyplni 40 mm.

Soucasti dodavky oken budou venkovni parapety z lakovaného hliniku tl. 1 mm.

Nové vnitini parapety MDF, s povrchovou upravou lamino v barvé bilé / doplnéni keram.
obkladu (dle vypisu prvki PSV).

V ucebnach a ucebnovych prostorach je navrzen pribézny diev. ochranny profil horni
hrany litinovych radiatora.

Plastova okna v mistnostech 2.NP 76,77,78,80,85, 101-107 se ménit nebudou.
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d.7) Omitky

Navrzené fasadni omitky jsou soucasti kontaktniho zateplovaciho systému. Dodavatel
dolozi technologicky postup vyrobce daného zateplovaciho systému vcetné jednotlivych
komponentt.

V oblasti soklu bude armovaci vrstva zesilena proti mechanickému poskozeni ,,pancéfovou’
miizkou. Nasledné¢ bude provedena povrchova uprava mozaikovou omitkou. Obdobné
budou zesileny i plochy stén u vstupt do $koly, do zasobovani $kolni kuchyné apod.
Pozadovany soucinitel odolnosti v razu u soklu je 45 J.

Fasddni omitkovd smés — je navrzena silikonova probarvend ve hmoté. Pozadovany
soucinitel odolnosti v rdzu u fasady je 10 J, pozadovana propustnost vi, nasakavost ws.
Omitka bude probarvena pouze anorganickymi pigmenty. Zrnitost omitky 2 mm. Nesmi se
pouzivat barvy (odstiny), jejichZ index — svételna odrazivost je nizsi nez 30.

Provedeni barevnosti fasad bude po dohodé¢ s investorem ve dvou bezpiiplatkovych
odstinech — svétlejsi odstin je zvolen pro hlavni plochy fasady a syt¢jsi odstin pro pole mezi
okny hlavnich fasad. Stejny nebo podobny odstin bude mit i vrchni natér kovové konstrukce
terasy. Navrh barevného feSeni — viz vykresova ¢ast.

Drobné odchylky barevnosti mohou byt upiesnény dle realnych vzorkd vybraného vyrobce
pfi realizaci stavby.

Navrzené barvy — barevna skala RAL a RAL DESIGN — pouze bezpiiplatkové odstiny

odstin RAL DESIGN
RAL 060 90 10 Hlavni plochy fasady

odstin RAL DESIGN
RAL 060 80 40 Meziokenni pole, natér konstrukce terasy

2-3 odstiny sedé
mozaikova omitka Sokl

d.8) Podhledy

Podhledy - podlahy v kontaktu s exteriérem budou zatepleny EPS nebo v ur¢enych mistech
mineralni izolaci tl. 160mm.

d.9) Obklady a dlazby

Soucésti navrzenych stavebnich uprav je oprava vnéjSich dlazeb, v rozsahu okapovych
chodnikii z betonovych desek, které jsou vesmeés poruseny sedanim. Rozsah opravy je
patrny z pidorysi 1.NP. Chodniky budou provedeny z bet. desek do stérk. loze, na
zhutnény podklad. Z ¢asti, v menSim rozsahu u SirSich pochozich ploch, z betonové
zamkové dlazby.

Déle bude provedeno doplnéni keramického obkladu vnitinich parapetii u oken v jidelné, na
chodbéch a hyg.zazemi (konkrétni polozky viz vypis prvkt PSV).
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d.10) Povrchové upravy

Omitky viz odstavec d.7 — omitky.

Dale budou provedeny opravy natéri viech ocelovych konstrukei ZS - to je zabradli, OK
teras véetné¢ podhledii z trapéz. plechii apod. Pied provadénim nétéri bude provedeno
odstranéni koroze a o€isténi povrchu.

Déle bude provedena sanace podkladi pro provedeni ETICS, zejména v oblasti sokl. Bude
provedeno ocisténi, skopani poskozenych soklovych omitek, penetrace a sanace proti
vlhkosti podkladnich konstrukci zdiva sokli. Nasledné¢ bude aplikovan vlastni sanacni
systém s tepel. izolaci XPS 80 mm. Sokl bude proveden i v mistech, kde v soucasnosti
fasada probiha v jedné plose (bez odskokt) az k terénu v min. vySce 300 mm nad terén.
V piipad€ stény piilehlé k zdsobovaci rampé€ a Stitu u zvySené trojihelnikové terasy a
balkonu bude do vysky min. 300 mm nad pochozi plochou zateplena fasada XPS
tl. 1220 mm (bez odskoku), v této vySce bude provedena odolna soklova omitka v barvé
navazujici fasady.

Navrzeno je dale provedeni oprav opérnych zidek teras, ramp zasobovani apod. Ty budou
opraveny, dle rozdilnosti podkladd, pfislusnym sana¢nim systémem. Bud'to na zdivo
cihelné, nebo na betonovy podklad. Postup obdobné jako podklad pro zatepleni soklu,
povrchova tUprava vyspravkovou cem. maltou a fasaddni nastiik soklovy, ukonceny
v kontaktu s terénem systémovym zacisténim proti vzlinani vihkosti.

d.11) Zamecnické konstrukce a zarizeni

Budou demontovana vSechna zafizeni a konstrukce, ktera jsou v kolizi s planovanym
zateplovanim - drZaky televiznich a satelitnich antén, drzaky na vlajky, vylezové Zebtiky na
stiechy, popisné cedule a ¢isla, vytokovy ventil, potrubi plynovych zatizeni, nésténna
svitidla a dalsi venkovni osvétleni, kter¢ budou po dokonceni zatepleni zpétné
namontovana. Lehké prvky budou na fasadu pfipevnény pomoci hmozdinek do polystyrénu
eliminujicich vznik tepelnych mosti, zamecnické prvky budou kotveny pomoci
pozinkovych kotevnich plechli. Pfipojeni bude umoZiovat jejich pozdé¢jsi demontaZz bez
zasahu do fasady. Viz vykres D.1.1.13, str.12.

Ve spolupraci se spravcem objektu bude rozhodnuto o demontdzich nefunkénich a
nepotiebnych stavajicich el. rozvodi vedenych v kabelech na povrchu fasadd (zavésy pro
vzdusné sdél. vedeni a pod.), funkéni kabely budou opatieny chranickami a v soub&éhu
s nimi budou poloZeny 1x rezervni chranicky. Nova chranicka bude umisténa v trase pro
planovanou piipojku metropolitni sit¢. Budou upraveny rozvadéce, zvonkova tabla apod.
umisténd na fasade.

Vétraci a vzduchotechnické miize a mfizky apod. budou osazeny nové (Al/PVC dle
vypisu PSV).

Stejné tak zebiiky na stfechu, ochranné miize, drzaky svodu apod. budou provedeny nové
S povrchovou upravou pozinkovanim. Viz vypisy PSV.

d.12) Klempirské konstrukce

StieSni konstrukce se neméni, v souvislosti se zateplenim obvodovych stén musi byt
provedeno nové lemovani atik a stfech, s rozsifenim o tloustku zateplovaciho systému.
Stavajici konstrukce oplechovani a lemovani stén fasad budou demontovany bez zasahu do
stieSniho plaste.
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Jsou navrzeny nové stfesni zlaby, deStové svody, oplechovani fims a lemovani krytiny
podél zdi z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm.
Oplechovani vn¢jsich okennich parapet bude provedeno z lakovaného hlinikového plechu.

e) Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort

Objekty budou zatepleny venkovnim kontaktnim zateplovacim systémem (ETICS) —
fasadni desky EPS-F, tl. 120 mm (Anax=0,038 W/mK), zaktivené ¢asti fasad MW s kolmymi
vlakny, tl. 120 mm.

Kolem vyplni otvord bude pouzit zateplovaci systém o tl. 40 mm. Jestlize Sitka ramu jiz
vyménénych vyplni neumoziuje aplikaci této standardni tloustky tepelné izolace (40 mm)
bude pouzit izolant s lepSimi tepelné izolacnimi vlastnostmi o max. mozné tloustce se
soucinitelem tepelné vodivosti max. Amax = 0,032 W/mK (Sedé fasadni desky z pénového
polystyrenu).

-plastové prosklené stény, okna a dvefe U=1,2 W/m?K

f) Zpusob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inzenyrsko-
geologického a hydrogeologického prazkumu

-stavajici, nefesi se

g) Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a reSeni pripadnych
negativnich ucinku

Objekty jiz slouzi svému ucelu a provedenym zateplenim nedojde ke zhorSeni vlivu na
zivotni prostfedi. Navrzenym zateplenim objektli dojde ke zlepSeni tepelné technickych
vlastnosti, ¢imz dojde ke sniZeni ndkladi na vytapéni a tim i ke zlepSeni vlivu na Zivotni
prostiedi.

h) Dopravni freSeni

Dopravni feSeni bude beze zmén. Doprava pro stavbu bude provaddéna zadnim,
hospodaiskym vjezdem. Vedenim S$koly budou po dobu provadéni stavby provedena
dopravni opatieni, zejména usmérnéni parkovani v arealu Skoly a usmérnéni tras pro
provadéni stavebnich Giprav. Tyto trasy budou oddéleny od pé&siho provozu skoly. Zaci
budou pred provadénim a béhem provadéni jednotlivych etap stavebnich uprav pouceni 0
zménach v provozu aredlu ZS po dobu provadéni stavebnich tiprav.

i) Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi,
protiradonova opatreni

V objektu je provedena ochrana proti Skodlivym vliviim radonu — stavajici. Netesi se.

i) Dodrzeni obecnych pozadavkd na vystavbu

Stavba byla navrzena dle vyhl. MMR ¢.268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
na vystavbu a vyhl. 148/2007 Sb., o energetické narocnosti budov.

Bezpecnost prace pii vystavbé a uzivani bude v souladu s témito pravnimi a ostatnimi
ptredpisy k zajisténi bezpecnosti prace:
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e zakon 309/2006 Sb. kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci),

e nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a
ochranu zdravi pfi praci a na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky
nebo do hloubky,

e nafizeni vlady 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostiedi

e nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich
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POPIS POSTUPU A PROVADENI ZATEPLENI A S TiM
SOUVISEJICICH STAVEBNICH UPRAV ZS NEPOMUK.

A) Uvod

Tento popis je soucasti technickeé zpravy, jeho obsahem je technické feSeni
sanace, opravy a zatepleni obvodového plasté komplexu budov ZS NEPOMUK.

Stavebné technicky prlizkum-stavaijici stav.

Skola byla dokon&ena v prvni poloving 90. let 20. stoleti, &emuZ odpovida jeji
stavebné technicky stav a materialy pouzité pfi realizaci. Pldorys $koly je tvoren
hvézdicovité uspofadanymi pavilony s centralnim atriem. V budové se nachazi
cca 36 uCeben, télocvi¢na, aula, dvé sborovny, kabinety a zazemi pro stravovani a
pfipravu jidla. Dale je soucasti budovy Skolni druzina a byt Skolnika, v ¢asti budovy ma
pronajaté prostory ZUS. Cely objekt je podsklepen — technické podlazi.

Konstrukéni systém objektu je zdény podélny. Obvodové zdi jsou zdéné
z cihelnych blokG CD IVAtl. 450 a 600 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou do
rozpéti 6 m tvoreny filigranovymi ZB deskami, stropy s v&tSim rozpétim jsou z predpjatych
dutinovych paneld SPIROLL. Nosnou konstrukci segmentové stfechy télocviény tvori
dfevéné lepené lamelové nosniky s ocel. tahly na rozpéti 2 m. Mezi nosniky je vloZena
tepel. izolace z mineralnich vlaken tl. 180 mm. Jednoplastova stfecha jidelny je nesena
ocel. pfihradovymi vazniky, na které je polozen profilovany plech s nabetonovavkou a
tepelnou izolaci z polystyrenu tl. cca 50 mm. Ostatni stfechy jsou feSeny jako
dvouplastové, s tepelnou izolaci z mineralnich viaken tl. cca 180 mm a hornim plastém
z dfevénych dilcu. Hydroizolacni vrstvu u vSech stfech tvofi asfaltové pasy.

Otvorové vyplné na Skole jsou vesmés puvodni, dfevéné zdvojené, pfipadné
dfevéné nebo kovové s izoladnim dvojsklem. V &asti vyuzivané ZUS a v mistnostech
76,77,78,80,85 byla okna jiz vyménéna — osazena jsou okna plastova s izolacnim
dvojsklem, stejné tak byly vyménény vstupni dvefe. Tyto vyplné jsou jak z technického, tak
Z tepelné-technického hlediska vyhovujici a nepfedpoklada se u nich vyména.

Zdroj: dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
Podle dostupnych moznosti byly udaje ovéfeny v misté stavby.

Vypoéty a navrhy zatepleni jsou uvedeny v energetickém auditu — Ateliér DEK
(bfezen 2011, aktualizace 2015). Dle téchto vypoétd je u objektd ZS navrzena
dodatec¢na tepelna izolace obvodového plasté stén : 120 mm EPS (ETICS) a
uzavieny otvory novymi tepelné vyhovujicimi okny a dvefmi s U, = 1,2 W/m?K.
Osténi oken a dvefi bude zatepleno izolantem tl. 40 mm napojenym na ram vypiné.
Sokly v kontaktu s terénem budou izolovany nenasakavym polystyrenem XPS,
aplikovanym v tl. 80mm na ocistény a vyspraveny podklad.

B) Technické feseni

Zatepleni objektu bude provadéno jako jedna stavba. Budou vyménény urlené
otvorové vypIné a nasledné zatepleny obvodové stény. Soubézné bude probihat demontaz
puvodniho a montaz nového hromosvodu (viz samostatna ¢ast PD).

Predpokladané etapy vystavby:
1. Stromy a kefe v ploSe dotéené stavbou budou chranény pred
posSkozenim vhodnym zpUlsobem.
2. Demontaz ur€enych stavajicich otvorovych vyplni v&. parapetl a
prubézné osazeni novych vyplni a vnitfnich parapetl v¢. zacisténi.
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3. Demolice okapovych chodni¢ku, demontaz hromosvodu.

4. Demontaz prvku nachazejicich se na fasadé (napf. okapové svody,
ventilaCni mrizky, oplechovani atik, prvky - drzaky televiznich a
satelitnich antén, drzaky na vlajky, vylezové Zebfiky na stfechy,
popisné cedule a Cisla, nasténna svitidla a dalSi venkovni osvétleni
apod.) branicich provedeni zateplovaciho systému.

Provedeni kontaktniho zateplovaciho systému v€. povrchovych uprav.
Montaz venkovnich parapett a oplechovani.

Montaz hromosvodu

Montaz ventilacnich mfizek na fasadé, okapovych svodl a dalSiho
demontovaného zafrizeni.

9. Provedeni novych okapovych chodnicku.

®~N oo

Pfed zapocetim stavebnich praci budou vytyCeny a fadné vyznaceny
stavajici inz. sité v¢. arealovych rozvodl a rozvodl na fasadé, které mohou byt
dot€eny pfi provadéni uprav.

Stavebni prace budou dodavatelem stavby v soucinnosti s vedenim Skoly
koordinovany tak, aby v co nejmensi mife naruSovaly provoz budovy a arealu.

Na budové budou aplikovany dva typy systému:

ETICS s izolantem EPS (pénovym polystyrenem — EN 13 163) je z hlediska
statického navrhu posuzovan jako lepeny s doplikovym mechanickym kotvenim
izolantu — min. 40 % povrchu; pro pozarni useky s vySkovou polohou max. 22,5 m
musi splfiovat tfidu reakce na oheri B dle CSN 13501-1.

Pro zakfiveni plochy fasad a v okoli vstupl (pozadavek PBR) je navrzen
ETICS sizolantem MW (mineralni vatou — EN 13 162), ktery je z hlediska
statického navrhu posuzovan jako mechanicky kotveny s doplikovym lepenim
izolantu — min. 30 % povrchu; musi splfiovat tfidu reakce na ohef A2 dle CSN
13501-1;

Objekt bude zateplen kontaktnim tepelné izolaénim systémem kvalitativni
tridy A podle ,,Kritérii Cechu pro zateplovani budov‘.

Tomu musi odpovidat zvoleny zateplovaci systém v&. vSech dodavanych dild.

Jedna se o uceleny komplex, systém jednotlivych komponentl, které
museji byt z divodu kompatibility vrstev a dili garantovany jednim certifikovanym
dodavatelem komponentu zatepleni.

Pfed zapocetim praci na zatepleni je nutné provést podrobny prazkum
obvodového plasté v€etné nékolika charakteristickych sond, ze kterych bude patrny
stav a skladba stavajicich obvodovych sténovych konstrukci, coz bude pouzito i
pro navrh kotveni izolace (ve spolupraci s dodavatelem kotevniho materialu). Na
zakladé vysledki sond je nutné rozhodnout, zda zateplovaci systém bude
aplikovan na puvodni omitku, nebo bude podklad upraven. Predpoklada se
zatepleni na stavajici omitku s provedenim nutnych uprav podkladu s kompletnim
skopanim a sana¢nim opatfenim soklovych partii.
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1. Bouraci prace, priprava podkladu pro sanaci a zatepleni
Bouraci prace:

Budou vybourany zvétralé a dozilé okapové chodniCky kolem objektu,
vCetné odkopani terénu u obvodového zdiva 1. PP pro provedeni zatepleni soklu
XPS.

Stavajici vnéjSi omitky:

Stavajici vnéjsi omitky obvodového plasté budovy jsou provedeny ze
Slechténé omitky provedené na jadrovou omitku. VSechny plochy fasady budou
provéfeny - zvétralé a naruSené omitky budou mechanicky odstranény a to
v pfipadé nevyhovuijici jadrové omitky az na zdivo. To se tyka téz omitanych ploch
odtrzenych od podkladu a ploch s trhlinami. Provede se dokonalé mechanické
oCisténi obnazZeného zdiva s konecnym otryskanim tlakovou vodou. Odkryté
povrchy monolitickych konstrukci - sloupd, praviakd a véncd musi byt dokonale
zbaveny jakychkoliv nesoudrznych ¢asti, a to i prachovych.

Priprava podkladu pro ETICS se bude fidit technologickymi predpisy a
technickymi listy jednotlivych materialt a technologii.

Mozné zavady podkladu:

1. Podklad je provihly: nejdfive odstranit pfiCinu vlhkosti — zatim
nezateplovat.
2. Podklad je zapraSeny, Spinavy: omést, okartaCovat, otryskat, zajistit

vyschnuti.

3. Podklad je zvétraly, prokvétaji soli: omést, okartaCovat, otryskat, zajistit
vyschnuti.

4. Na podkladu se vyskytuji mech, plisné, houby: oSetfit fungicidnim
pfipravkem.

5. V podkladu jsou ostré hrany, vystupujici ¢asti malty: odstranit.

6. Na podkladu je slinuty povlak: mechanicky odstranit.

7. Podklad je mastny, napf. zbytky odbednovacich pfipravku: otryskat
vodou s pfidanim detergentd, zajistit vyschnuti.

8. Podklad je pfilis hladky: zdrsnit.

9. Podkladem je droliva omitka: mechanicky odstranit a oSetfit akrylatovou

penetraci (dle typu a miry poskozeni), pfipadné vyspravit adekvatnim
produktem.

10. Podkladem je vapenocementova omitka s vypadanymi misty:
nesoudrzny material otlouct, nahradit nejlépe cementovou omitkou,
nechat vyschnout.

11. Betonovy podklad: oSetfit specialnimi produkty na betony v€etné jeho
ev. vyspraveni sanacnimi cementovymi produkty.

12. Podkladem je ,umélopryskyficna“ omitka: ocCistit.

13. Natér na podkladni omitce spraSuje: natér odstranit.

14. Natér na podkladni omitce se odlupuje: natér odstranit, otryskat, zajistit
vyschnuti.

15. Podklad je nasakavy: ocCistit a penetrovat.

16. Nerovnosti podkladu jsou pfilisné (£1 cm): vyrovnat produktem stejného
slozeni.

17. Pravzdudné, neaktivni spary a trhliny se utésni silikonovym tmelem.
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Upravy soklového zdiva:

Pdvodni vihka omitka soklu se odstrani. Spary ve zdivu se vyskrabou do
hloubky 2 cm. Rozpadlé zdivo a okopany material bude odvezen z pracovni zény.
Vzniklé velké nerovnosti nebo otvory budou vyc€istény, vysparovany maltovou
smési pfipadné dozdény. Nakonec je nutné celou plochu, ktera ma byt opatfena
omitkou, mechanicky o istit (napf. ocelovym kartacem). Takto pfipravena plocha
se navlhéi, po¢ka se, aZz zmizi vodni film a nasledné se aplikuje omitka, ktera bude
slouZit jako podklad pro provedeni zatepleni.

Sanace Zelezobetonovych monolitickych konstrukci:

VétsSina zavad na Zelezobetonovych konstrukcich je zpusobena snizenou
trvanlivosti betonovych konstrukci vlivem technologickych zavad, zejména:

a) malé kryti vyztuze konstrukci a nedostate¢na hutnost betonu

b) vysoké teplotni a mrazové namahani povrchovych vrstev konstrukci, vznik
trhlinek, prunik vody k vyztuZi, urychleni korozivnich procesu

c) nevhodné feseni dilatatnich spar v obvodovém plasti (zatékani vody)

Pro pfipadnou sanaci Zelezobetonovych monolitickych konstrukci bude
pouzit komplexni sanac¢ni systém od specializované firmy.

Pouzity sanacni systém bude obsahovat vSechny kompatibilni materialy
pro opravy betonovych konstrukci od pfipravy podkladu, antikorozni ochranu
vyztuze, reprofilaci az po kone€nou povrchovou ochranu.

Navrzeny rozsah sanacCnich praci co do ploSného mnozstvi, hloubky,
reprofilace, ochrany vyztuze se stanovi na zakladé prizkumu monolitickych
konstrukci obvodového plasté. Tento prizkum bude proveden z fasadniho leSeni.

Sanace betonovych konstrukci se tyka zejména porusenych povrchu sokll a
podezdivek zasobovacich ramp, vmensi mife pak ZB véncd a konstrukci
v dilata¢nich sparach. Lze konstatovat, Ze v rozsahu provadéného zatepleni plasté
jsou ZB konstrukce v dobrém stavu.

Pii provadéni stavby je nezbytné dodrzovani zasad tykajicich se
pracovnich podminek klimatickych (vlhkost, teplota prostiredi a podkladu) a
technologickych postupt uréenych vyrobci jednotlivych produkti vé.
podminek pro skladovani materialu.

Soudrznost podkladu pro provedeni ETICS bude min. 0,2 MPa (CSN 73
2901). Podklad musi byt Cisty, suchy, nosny, bez mastnot a necistot; vzdy oSetfen
prislusnym penetraénim natérem. Rovinnost podkladu max. 20 mm - kontrola 2 m
pfimérnou lati.

Doplentované zdivo a upravené plochy budou oSetfeny sanacnim
hydrofobnim pfipravkem, zajiStujicim odolnost proti vodé.

Pred zapocetim praci na fasadach je nutné vyznacdit veskeré
inzenyrské sité, aby nedoslo k jejich poskozeni navrtanim apod.

2. Vyména vyplni otvoru

Provede se vymeéna v8ech ur€enych stavajicich oken - jedna se o puvodni
okna dfevéna, zdvojena, se sdruzenymi kfidly. Demontaz oken bude probihat
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s maximalni opatrnosti. Pfed vlastni demontazi budou vybourana vnitini oblozeni
parapetl (dfevotfiskové desky). Na chodbach, kde jsou nizké parapety oblozeny
keram. dlazbou (viz. foto na konci zpravy) zUstane obklad zachovan, po osazeni
novych oken bude doplnén vhodnym obkladem! Vyména bude provedena za
plastova okna a dvefe s pferuSenym tepelnym mostem, zasklena izolacnim
dvojsklem vramu s celoobvodovym kovanim. Vyplné budou splfiovat hodnotu
Ucew do 1,2 (W/m?.K). Vné&jsi parapety viz klempitské konstrukce. Barva oken
bude bila, ¢lenéni, prifezy rama, otevirani a celkovy vzhled bude v maximalni mife
zachovan podle plvodnich. Pfed zahajenim vyroby oken, ve fazi pfipravy bude
odsouhlasena vyrobni dokumentace oken a dvefi objednatelem (pfedevsim
z hlediska ¢lenéni a otevirani). Dodavatel provede zaméfeni vSech stavebnich
otvorl na misté (zejména u skladanych oken auly a ostatnich atyp. sloZenych
stén).

Nové vyplné budou osazeny do otvoru tak, Ze vnitfni lic nového ramu bude
v urovni vnéjsiho lice starého ramu. To je posun okna o cca 60 mm K lici fasady.
Osazovani oken, kotveni ramu, tésnéni ramd do otvort apod. bude provadéno dle
zavaznych technologickych predpist pro montaz plast. oken od jejich vyrobce a
bude v souladu s doporugenimi CSN 73 0540-2 v&. jejich pfiloh.

Po osazeni oken se provede zacisténi vnitfniho osténi, nadprazi vc.
vymalby (v rozpoCtu je zahrnuta pouze plocha zacisténi) a osadi se vnitfni
parapety - parapet MDF, s povrchovou upravou lamino v barvé bilé (nebo dle
vybéru investora). V u€ebnach a ucebnich prostorach je navrzen pribézny diev.
ochranny profil horni hrany litinovych radiatori. Na chodbach, kde jsou nizké
parapety obloZeny keram. dlaZzbou (viz foto na konci zpravy) a v jidelné (prosklené
stény zasahuji az k podlaze) bude po instalaci novych oken vznikly pruh
cca 120 mm doplnén stejnym nebo podobnym keram. obkladem (druh podléha
schvaleni investora).

Okna budou vybavena pravanovou pojistkou a pojistkou proti nahlému
otevreni. Na oknech v uCebnach a kabinetech budou osazeny vnitfni zaluzie v bilé
barveé.

3. Demontaze

Demontaze zafizeni budou provadény etapové dle ¢asového postupu praci
na zatepleni.

Demontaz klempifskych prvku:

Pfed zahajenim praci dojde k odstranéni vSech klempifskych prvka, které
jsou v kolizi se zateplenim, bude odstranéno oplechovani parapett, atik, lemovani
stén, podokapni Zlaby (haky zachovat — nezasahovat do stfedni konstrukce),
okapové svody, vétraci mfizky apod..

Demontaz hromosvodu:

Z duvodu odstranéni oplechovani atik bude odstranéna i ¢ast jimaciho
zafizeni hromosvodu. Po provedeni nového oplechovani bude osazeno i nové
jimaci zafizeni v€. svodu. Cely hromosvod bude v souladu s platnou legislativou
(viz samostatna ¢ast PD).

Pokud béhem demontaze jimaciho =zafizeni v ploSe stfechy dojde
k lokalnimu poruseni krytiny, bude poSkozené misto opraveno natavenim vyfezu
asf. pasu vhodného pro pouZiti na ploché stfechy.
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Demontaz potrubi plynovych zafizeni:

Potrubi plynovych zafizeni (viz pohled 23) budou demontovana odfiznutim
pfed prostupem odvodovou sténou (v interiéru). Po provedeni zateplovaciho
systému bude osazena prostupem zdi nova chranicka s presahem 50 mm pred
fasadu. Svislé potrubi bude pak vedeno s odstupem min. 100 mm pfed novou
fasadou.

Demontaz dalSich souvisejicich prvkl na fasadach:

Dale budou demontovana vSechna zafizeni a konstrukce, které jsou v kolizi
s planovanym zateplovanim - drzaky televiznich a satelitnich antén, drzaky na
vlajky, vylezové Zebfiky na stfechy, mfize v oknech, popisné cedule a Cisla,
vytokovy ventil, nasténna svitidla a dalSi venkovni osvétleni v€. vypinacu, kamery a
rlizna teplotni a pohybova cidla.

Ve spolupraci se spravcem objektu bude rozhodnuto o demontazich
nefunkénich a nepotfebnych stavajicich el. rozvodd vedenych v kabelech na
povrchu fasad (zavésy pro vzdusné sdél. vedeni a pod.), funkéni kabely budou
opatfeny chrani¢kami. Chrani¢ky budou dale umistény v trase planované pfipojky
metropolitni sité (viz pohled 25).

Dale budou upraveny rozvadéce, zvonkova tabla apod. umisténa na
fasadeé.

Veskera zafizeni budou dle rozhodnuti investora po dokonc&eni zatepleni
vracena na puvodni mista. (Pro rozpocet se pocita s osazenim novych zebfikl pro
pFistup na stfechu, mfizi do oken, z elektroinstalaci pak s novymi vypinaci.)

V8echna zafizeni urCena ke zpétné montazi a jejich kotevni prvky budou
zrenovovana a nalezité upravena, pfipadné doplnéna distanénimi podlozkami pro
montaz na zateplovaci systém o tl. izolantu + omitky cca 130 mm, v oblasti soklu o
tl. XPS 80 mm. Dle potfeby se provede svorkovani pfivodnich el. kabeld.

Pfi upravach el. zafizeni a instalaci je nutné vzit v uvahu pfedpisy platné
pro elektroinstalace, pfedevsim pak z pohledu PBR a instalace do EPS.

4. Sanace obvodového plasté kontaktnim zateplovacim systémem

Vzhledem k dané vySce objektu neni nutno Clenit dodatecné zatepleni po
vySce objektu podle druhu pouzitého izolantu. Pro dodateCné zatepleni
obvodovych stén pozarnich Useku s vySkou nizSi nez 22,5 m je navrzen kontaktni
tepelné izola¢ni systém 120 EPS (ETICS), ktery musi splfiovat tfidu reakce na
oheri B dle CSN 13501-1.

Objekt bude zateplen kontaktnim tepelné izolacnim systémem kvalitativni
tridy A podle .. Kritérii Cechu pro zateplovani budov®.

Kritéria pro kvalitativni tfidu A vnéjSich tepelné izolacnich kontaktnich systému
(ETICS):

S cilem dale zvysit kvalitativni uroven tepelné izolacni kontaktnich systému
stanovil Cech pro zateplovani budov oproti souasnym béznym evropskym

Vv,

viiv s

dosazeni predpokladané zivotnosti. Splnéni téchto pozadavkl svédci také o tom,
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ze vyrobci ETICS a vyrobci sou€asti vénuji otazkam kvality a technické urovné
znacnhou pozornost.

Vymezeni téchto poZadavkul je uvedeno v Technickych pravidlech CZB —
Kritéria pro kvalitativni tfidy vnéjSich tepelné izolacnich kontaktnich systém
(ETICS). V soucasnosti jsou platna Technicka pravidla TP CZB 05-2007.

Osvédceni o spInéni pozadavkul pro kvalitativni tfidu A mohou ziskat jen ty
ETICS, které splfiuji technické pozadavky podle Nafizeni vlady €. 190/2002 Sb. v
platném znéni, bylo k nim vydano evropské prohlaseni o shodé, mohou uzivat
oznaceni CE, spliuji v8echny ostatni pozadavky kladené na stavebni vyrobek a
splfiiuji stanovené pozadavky pro tuto kvalitativni tfidu.

Osvédc&eni se vydava pro ETICS jako celek a miuze byt Cechem vydano
také pro jednotlivé vybrané soucasti ETICS — v souCasné dobé pro hmozdinky,
tepelné izolaCni materialy a sklenénou sitovinu.

Stanovené pozadavky pro tfidu A obsahuji kromé pozadavkl na vlastnosti
také pozadavky na znaceni a technickou dokumentaci.

Do kvalitativni tfidy A spadaji jen ty ETICS a jejich soucasti, které splni
vSechny vySe uvedené pozadavky a je pro né Cechem pro zateplovani budov
vydano Osvédceni o splnéni pozadavkau.

Logo ,,Kvalitativni tfida A“ je ochrannou znamkou registrovanou u Ufadu
primyslového vlastnictvi.

Zatepleni:

Po dokonalém mechanickém ocisténi a pfipravé podkladu (to je pevny a soudrzny
podklad bez nadmérnych nerovnosti), dokon€eni vSech s fasadou souvisejicich
praci (pfedevsim jde o montaz nebo vyménu oken, balkénovych sestav a dvefi) a
dokonceni nasledujiciho:

e Podklad bude upraven dle bodu 1. tohoto popisu

e Podle konkrétnich podminek se upravi rozvody a vedeni na fasadé (polohy
inzenyrskych siti budou vyznaceny), kotveni zabradli a konstrukci na fasadé
bude upraveno, aby bylo mozZno bezproblémové provedeni zateplovaciho
systému.

¢ Nova okna budou pfed sanaci zakryta ochrannou félii.

a) Zalozeni systému: Pfed zaloZzenim systému se provede jeho vymérfeni
pomoci nivelacniho pfistroje nebo vodovahy (laserové nebo hadicové). Na
fasadé se vyznacli poloha budouci hrany odskoku soklu, ktery bude
proveden i v mistech, kde v sou€asnosti fasada probiha v jedné plose (bez
odskoku) az k terénu. Min. vySka soklu bude 300 mm nad terén. Navrzené
rozhrani (sokl/fasada) bude odsouhlaseno investorem. V pfipadé stény
prilenlé k zasobovaci rampé a stitu u zvySené trojuhelnikové terasy a
balkonu bude do vySky min. 300 mm nad pochozi plochou zateplena fasada
XPS tl. 120 mm (bez odskoku). Vyméfenim se zajisti absolutni rovina a
provede se osazeni zakladacich (soklovych) profill pfislusné Sirky (dle sily
izolantu). Tyto se kotvi zatloukacimi hmozdinkami v min. po¢tu 3 ks na 1
bm. Budou pouzity profily z protlaovaného eloxovaného hliniku o tl.1,5 mm,
vCetné dilataCnich spojek a vyrovnavacich podlozek. Potfebné zajisténi
rovinnosti Cela zakladaciho profilu se u nerovnych podkladid dosahne
pomoci distancnich umélohmotnych podlozek. Vznikly prostor mezi

14



b)

ZATEPLEN{ ZAKLADNI SKOLY — NEPOMUK, AKTUALIZACE 2015
TECHNICKA ZPRAVA — DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

zakladacim profilem a sténou objektu se vyplni nizkoobjemovou PU pénou,
aby po montazi izolantu nevznikly dutiny a tim se zabranilo eventualnimu
vzniku ,kominového efektu“. Na tuto zakladaci liStu bude osazen profil s
integrovanou vyztuznou sitovinou, ktery zajistuje dilataci zakladaci listy od
omitky a brani praskani omitky v misté styku zakladacich list.

Pfi zakladani konvexnich a konkavnich rohl se provede zastfizeni profilu tak,
aby sviral potrebny uUhel na dané budové, prfipadné se pouzije specialni
rohovy profil. Tzv. okapnicka na Celni strané profilu musi pribézné probihat.
Vzajemné napojeni profilll se provadi s mezerou 2 mm a to pomoci plastové
spojky. Mezera je nezbytné nutna v souvislosti s dilatovanim materialu.

Pfed zapocCetim lepeni izolantu osadi ukoncovaci profily a aplikuji se tésnici
a dilatacni pasky a profily pro napojeni na ETICS a na navazujici Casti
konstrukce

Lepeni izolace: Z hlediska matrialu je navrzen jako zakladni izolant EPS,
v mistech, kde je to z pozarnich duvodl pozadovano (osténi a nadprazi
vchodovych dvefi) bude pouzita izolace mineralni, tento material bude
z praktickych ddvodu pouzit i na zakfivenych Castech fasadnich ploch (MW
s kolmymi vlakny). Na soklové zdivo bude pouzit extrudovany polystyren
(XPS) tl. 80 mm. Na sténach pfilehlych k zasobovaci rampé a S§titu u
zvySené trojuhelnikové terasy a balkonu bude do vySky min. 300 mm pouzit
XPS tl. 120 mm.

Kolem vyplIni otvorl bude pouzit zateplovaci systém o tl. 40 mm. Jestlize
Sitka rama jiz vyménénych vyplni neumoznuje aplikaci této standardni
tloustky tepelné izolace (40 mm) bude pouzit izolant s lepSimi tepelné
izolaénimi vlastnostmi o max. mozné tloustce se soucinitelem tepelné
vodivosti max. A = 0,032 (Sedé fasadni desky z pénového polystyrenu). Ve
vSech vstupech do objektu bude zateplen podhled niky. Pro toto zatepleni
bude pouzit izolant z mineralni plsti tvrzené s podélnymi viakny, stropy v tl.
160mm, stény v tl. 120 mm, v pfipadé klasického mélkého osténi tl. 40 mm.
Podhledy - podlahy v kontaktu s exteriérem budou zatepleny EPS nebo
v uréenych mistech mineralni izolaci tl. 160mm.

Lepeni izolace se provadi pomoci praskoveho lepidla metodou ,ramecek a
body“, pfilozenim a pfitlatenim desky na sténu musi byt vytvofen lepeny
spoj na cca 40-60 % plochy lepené desky lzolacni desky se pouZiji
s obvodovym zamkem (polodrazka), nebo se kladou tésné Kk sobég,
v Zzadném pfipadé se do spar nesmi dostat lepidlo, mista spar se nesmi
pfedem opracovavat Spachtli.

Pro lepeni izolantu budou dodrZzeny nasledujici zasady:

e lepeni izolantu se provadi zdola-nahoru.

e Nanaseni lepici hmoty se provadi po obvodé izolantu a na terée do plochy
izolantu. Sitka lepici hmoty po obvod& je cca 6 cm, primér terée cca
15 cm. Kontaktni plocha po pfitlaceni desky k podkladu musi byt min.
40 % Na mineralni desky s kolmymi viakny se lepici hmota nanasi
celoplosné! Lepici hmota se pro celoplosné lepeni nanasi zubovym
hladitkem se zubem 15/15 mm. U mineralnich izolanti se doporucuje
lepenou plochu nejdfiv jemné nakaSirovat lepici hmotou a teprve potom
nanést lepici hmotu pro pfilepeni.
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prvni fada desek usazovanych do zakladaciho profilu se tésné pfitiskne k
predni strané profilu tak, aby jej nepfesahovala a ani nebyla zapusténa;
pfi nanaseni lepidla ani pfi osazovani desek se nesmi lepidlo dostat na
bocni stranu desek;

desky se musi lepit tésné na sraz; Pokud mezi sparami polystyrenovych
desek je mezera do Sifky 1 cm, je nutné ji vypénit specialni pénou, nad 1
cm prouzky (odfezky) z polystyrenu. Spary mezi mineralnimi deskami
vyplnit prouzky (odfezky) z mineralni izolace. PouZzivani malych kousku
izolace je nepfipustné — minimalni Sirka desek izolace je 15 cm. Tyto
mensi kousky izolace je zakazano pouzivat na narozich, v koutech, u
osténi apod. Taktéz svisly rozmér desky tepelné izolace nelze skladat z
vice kouskul desky izolace umisténych nad sebou.

desky se lepi zasadné na vazbu, a to i na rozich objektu; Pfi lepeni prvni
vrstvy izolantu a pfi jeho vkladani do zakladacich list musi byt styk dvou
desek izolantu vzdalen min. 500 mm od styku dvou zakladacich list.
Idealni pfesah desek je 72 délky desky, minimaini pfesah je 10 cm.

styky mezi deskami nesmi kopirovat trhliny v podkladu ani styk dvou
rlznorodych konstrukci;

desky nesmi kopirovat riizné tloustky konstrukci;

dilatace musi byt dodrzeny, spary desek je nesmi pfekryvat;

oblozeni otvorl (oken, dvefi) se provede tak, aby kfizeni spar desek bylo
nejméné 10 cm od rohu;

vodorovné a svislé spary nesmi licovat s osténim, nadprazim ani
parapetem (vSech vyplni otvor();

v misté osténi, nadprazi a parapetl se desky v plose lepi s pfesahem,;
desky v osténi, nadprazi a parapetu se k desce v plose pfisadi (v
zavislosti na ramu okna, dvefi apod.);

vesSkera napojeni ETICS na pfilehlé konstrukce se provadi tak, aby
nemohlo dojit k pronikani vody do systému a ke vzniku Skodlivych trhlin —
k tomu se pouziji tésnici pasky, dilatacni nebo ukoncovaci listy a tésnici
tmely.

teplota okolniho vzduchu i povrchova teplota podkladu pro montaz ETICS
nesmi klesnout pod +5 °C.

Prebrouseni: Po zatvrdnuti lepici hmoty (cca 1-2 dny) se plochy desek
(EPS) pfebrousi hladitkem s brusnym papirem. Na rozich se doporucuje
pouziti laté ke kvalitnimu provedeni rovinnosti. Prach po brouseni se peclivé
odstrani. U&elem brouseni je dosahnout dokonale rovnou plochu fasady

S toleranci:
Nejvyssi pfipustna hodnota pfi délce méficske laté
100 cm 250 cm 400 cm
Stény a stropy 2mm 3 mm 5mm

Kotveni: Kotveni se provadi po pfebrouseni osazenych desek a kontrole
rovinnosti ETICS, 1-3 dny po nalepeni izolantu a pfed provedenim vyztuzné
(armovaci) vrstvy. Obecné plati, ze poCet hmozdinek u ETICS by mél byt
min. 6 ks/m? s tim, Ze se poéet hmozdinek na 1 m? zvy$uje s rostouci
vySkou budovy, a to jak v ploSe, tak i na narozich.
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Navrzeny pocet hmozdinek : plocha stény: 6 kust/ m2
pruh na narozi : 8 kusti / m2

Min. kotevni délka hmozdinek a jejich pocCet bude stanoveno na zakladé
skuteCné zjisténého materialu zdiva a konkrétniho typu hmozdinek ve
spolupraci s jejich dodavatelem. Na pouzité hmozdinky bude pfedloZzen
certifikat, v€etné zpravy o zkouskach (navrh kotveni bude ovéfen vytaznou
zkou$kou na stavbé) s vyslednym protokolem a vyhodnocenim.

Pro mechanické kotveni izolaCnich desek je navrzeno pouzit certifikované
hmozdinky talifové urCené pro zapus$ténou montaz (princip se zatkou)
skladajici se z pouzdra s rozSifenou oblasti dfiku a s izolaénim talifem z
polyetylénu, montazni zatky z polyamidu a z trnu z galvanicky
pozinkované oceli. Pro osazeni hmozdinky bude pfedvrtan otvor
stanoveného pruméru do hl. o 10 mm vétsi, nez je kotevni délka navrzené
hmozdinky. ZaSroubovani bude provedeno s pouZitim nastavce pro
vytvofeni zahloubeni pro nasledné zakryti hmozdinky zatkou. Po osazeni
hmozdinky se jeji hlava zakryje zatkou z pfisluSného materialu a pfrebrousi
se do roviny izolantu.

_— Obvodova sténa

- Baumit EPS-F

Dodateéné ukotveni —
hmozdinek v rohové oblasti

Vazba rohu

e) Vyztuhy a armovani: Pfed zapo€etim armovani (nanesenim armovaci hmoty
v plode) se osadi vS8echny ukoncCovaci, dilataéni, té&snici liSty a zesilujici
vyztuzeni. V nadprazich otvort a na vodorovnych hranach napf. u balkénu a
teras se osadi rohova lista s okeniCkou. Napojeni zateplovaciho systému na
ramy okennich a dvefnich otvord bude feSeno pomoci systémovych
zacCiStovacich list s ochrannou lamelou a sklovlaknitou armovaci tkaninou.
Dle vyrobce muze byt pro kazdy typ zateplovaciho systému uréena jina
armovaci hmota, ktera odpovida pozadavkim na mechanické vlastnosti
systému a navrzené povrchové upraveé. Je-li pfestdvka mezi osazenim
desek EPS a armovanim delSi nez 14 dni, musi se vnéjSi povrch desek
prebrousit za u¢elem odstranéni degradované povrchové vrstvy.

17



ZATEPLEN{ ZAKLADNI SKOLY — NEPOMUK, AKTUALIZACE 2015
TECHNICKA ZPRAVA — DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

Na fasadni desky se nanese nerezovym ozubenym hladitkem s velikosti
zubl 10 x 10 mm armovaci hmota, do které se vtlaci tkanina (s hmotnosti
min. 155 g/m?) — tmel, ktery prostoupi oky, se nasledné po pfipadném
doplnéni vyrovna a uhladi. Tkanina nesmi byt vidét a musi byt pfekryta min.
1 mm vrstvy armovaciho tmelu. Zakladni vrstva se provadi v tloustce 3—-6
mm, pokud se nedosahne tloustky 3 mm v jednom pracovnim kroku,
doporuCuje se provést dalSi vrstvu v prubéhu 12-24 hodin jiz bez dalSi
vyztuhy.

Armovaci tkanina nesmi lezet na izolantu bez tmelu, musi byt ulozena bez
zahybu a z obou stran musi byt kryta tmelem. Struktura armovaci tkaniny
nesmi byt prokreslena do povrchu. Tkanina se uklada do vnéjsi tretiny
vyztuzné vrstvy, pokud to celkova tloustka vrstvy dovoluje. Minimalni kryti
tkaniny bude 1 mm, v mistech pfesahu sité 0,5 mm.

Nejdfive se armuji narozi, hrany, osténi a nadprazi oken a dvefi. K tomu se
pouZziji plastové nebo jiné nekorodujici rohy s jiz zabudovanou sklovlaknitou
tkaninou.

Vyztuzna armovaci vrstva se nanasi v pasech s pfesahy 100 mm do
rovnomérné nanesené lepici hmoty. Stérkovani s armovanim se provadi
vzdy shora dold. V mistech dilataci objektu se pouziji specialni dilatacni
profily s kaSirovanou sklovlaknitou tkaninou. PFi jejich napojovani se musi
dodrzet zasada prekryvani zezdola nahoru, a to v min. délce 20 mm.

Kouty otvort (okna, dvefe, ventilace) budou vyztuzeny diagonalnimi prouzky
armovaci tkaniny min. 500x250 mm. JesSté pfed tim se provede ve styku
osténi a nadprazi vyztuZeni pasem armovaci tkaniny v Sifi osténi (nadprazi),
a to min. 15 cm od rohu na kazdou stranu.

vyztuZeni rohu - pfed ostatnimi vyztuhami

zesileni - vyztuZeni rohu

OKENNI OTVOR
parapet na silikon. tmel {I

zesilenl - vyztuZeni rohu

.....

- parapet

Armovaci mfizka bude vloZzena v Sifce min. 300 mm na rozhrani materiald
izolantu (EPS a MW).

Draténé pfiponky klempifskych vyrobk{ musi byt pfekryty prouzky armovaci
tkaniny s dostateCnym pfesahem na vSechny strany pfiponky, min. 100 mm.
V soklovych partiich, v mistech vstupl a zvySeného mechanického zatizeni
bude pouzita armovaci tkanina pancéfovana, urCena pro tyto plochy
(hmotnost min. 314 g/m?).
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Po zatuhnuti armovaci vrstvy (cca 48 hodin) bude provedena kontrola
vlhkosti a rovnosti podkladu. DoporuCuje se, aby odchylka rovinnosti
armovaci vrstvy neprevysSovala hodnotu odpovidajici velikosti maximalniho
zrna omitky zvySenou o 0,5 mm.

V tomto pracovnim kroku se doporucuje osadit veskeré kotevni prvky —
napr. pro hromosvody, okapové svody, osvétleni atd.

Penetrace: Mezivrstva armovaciho tmelu slouzi jako podklad pod vrchni
stérkovou omitku, po dokonalém vyschnuti vyztuzné vrstvy, zpravidla po 5-7
dnech, se pfistoupi k penetraci zakladnim natérem. Pfed vlastnim
nanasenim se malé nerovnosti pfebrousi skelnym papirem. Penetracni
natér - zaklad se dikladné promisi pomalubéznym misidlem a nasledné se
nanasi Stétkou nebo valeCkem. Technologicka prestavka pfed nanasenim
dalSich vrstev je min. 24 hodin.

Upozornéni:
Pfi nepfiznivych klimatickych podminkach (vysoka vihkost vzduchu, mlha) se mlze ¢as

potfebny pro zaschnuti prodlouzit. V pfipadé aplikace omitky na nedostateéné zaschly
penetracni natér hrozi nebezpedi tvorby skvrn na konecné povrchové upravé. Teplota
vzduchu a podkladu nesmi béhem zpracovani a schnuti byt niz$i nez +5°C. VSechny okolni
plochy (dfevo, sklo, hlinik, sokl apod.) je potfeba bezpodmine¢né chranit, pfip. ihned umyt
Cistou vodou.

Vrchni omitka: Pfed natahovanim omitek by mélo byt leSeni vzdy vycisténo.
Bude aplikovana vrchni strukturovana stejnozrnna silikonova omitka
probarvovana ve hmoté. Omitka se nanasi hladitkem z nerezové oceli,
konecna struktura se upravi hladitkem do poZadované stejnozrnné struktury,
zrnitost 2 mm, struktura zrno na zrno.

Pfi pouZiti silikonovych omitek na zateplovacich systémech je tfeba pouzivat
ochranné fasadni sité (zamezeni pfimého slunec¢niho zafeni) a omitku je
tfeba zpracovavat na jedné plose v ramci jednoho pracovniho kroku (pfi
stejnych klimatickych podminkach).

Na soklové zdivo a zidky zasobovacich ramp a pfedloZzenych schodist’ bude
aplikovana mozaikova omitka. Omitka bude ukon¢ena v kontaktu s terénem
proti vzlinani vihkosti.

Napojeni fasady na pevny povrch, u kterého nehrozi pohyb vlivem
klimatickych zmén (terasa, zasobovaci rampa, balkon), bude provedeno
pres pasek asfaltové lepanky, pfipadné pres vodéodolny trvale pruzny tmel.

Upozornéni:
Teplota vzduchu a podkladu nesmi béhem zpracovani a schnuti byt nizSi nez + 8°C.

VSechny okolni plochy (dfevo, sklo, hlinik, sokl apod.) je potfeba bezpodminecné chranit,
pfip. ihned umyt Cistou vodou. Nanesenou omitku je tfeba chranit pfed deStém a sluncem.
Naradi je tfeba také (i pfi prestavkach) omyt. Dlouha pferuseni prace nejsou pfipustna.
Opticky ucelené plochy (ohrani¢ené Céasti fasady) se doporu€uje provadét v jednom
pracovnim zabéru bez pferuseni, za u€elem dosaZeni esteticky bezchybného provedeni. V
pfipadé vyskytu materialu jednoho barevného odstinu, av3ak jinych Cisel SarZi, je tfeba
potfebny material smisit spole¢né ve vétsi nadobé& s cilem dosaZeni rovnomérného
barevného ténu na fasadeé.

Barevné feSeni - odstiny probarvovanych omitek budou upfesnény dle
realnych vzorkl vybraného vyrobce pfi realizaci stavby. Nejnizsi
pozadovana svételna odrazivost omitek v ETICS se stanovuje indexem

HBW. Nesmi se pouzivat odstiny, jejichz index je niz§i nez 30.
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5. Zatepleni stfesniho plasté

Zatepleni stfechy se neprovadi.

Klempifské prvky stfechy, lemovani a oplechovani ve styku se
zateplovanymi sténami, budou provedeny nové s rozSifenim o tl. ETICS, to je
cca 130 mm.

6. Klempirské konstrukce

Co nejdfive po dokonc&eni zatepleni je nutna montaz parapett, destovych
svodU, okapu, bleskosvodu, oplechovani atiky apod.

Montaz oplechovani a okennich parapetU:

Oplechovani parapetll bude provedeno z Al plechu lakovaného bilého
S pfesahem min. 30 mm pres fasadu. Tepelna izolace pod
parapetem/oplechovanim bude opatfena vyztuznou tkaninou a lepidlem. K lepeni
parapetu se nesmi pouzit tmely naruSujici materialy ETICS. Pfi montazi parapetu
ve styku parapetu s ramem okna, ke kterému budou pouzity systémové tésnici
pasky, které eliminuji i rozmérové zmény parapetniho plechu vlivem klimatu.
Tésnici pasky, pokud jsou spravné aplikovany, zaroven vytvareji vodotésny spo;.
Stejnym zplsobem bude utésnéno napojeni oplechovani atik.

Nové oplechovani atik, napojeni na stfechy a okapovy systém bude
proveden z barveného pozinkového plechu tl. 0,60 mm.

Pfi tvarovém zpracovani je velice dulezita teplota materialu, ktera by
neméla byt niz§i nez 10 °C. V pfipadech, kdy tohoto nelze dosahnout pfirozenou
cestou, je nutno material lokalné pfedehrat pfi samotném tvareni. Pfedehfivani
musi probihat soubé&zné s tvarovanim. Pfi montazi se musi brat zfetel na teplotni
roztaznost materiall - prodlouzeni a smrsténi, které limituje délky jednotlivych
pasu, resp. stanovuje pouziti dilatanich prvk( a hlavné zplsob uchyceni (pouziti
prislusnych pfiponek). Bude se postupovat dle technologickych pfedpist vyrobce
dodavanych prvkd.

Klempifské konstrukce budou provedeny dle CSN 73 3610.

Podokapni zlaby budou osazeny do nové natfenych puvodnich, pfipadné
opravenych stavajicich haku.

7. Souvisejici konstrukce - ochrana ocelovych konstrukci

Hromosvod:

Soub&Zné s provadénim zatepleni bude na stfeSe ZS osazen novy
hromosvod. Po dokonéeni praci na fasadach se namontuji svody nového
hromosvodu. Po kompletni montazi bude provedena revize na celou
hromosvodovou soustavu. Viz samostatna ¢ast PD

Zamecnické konstrukce a prvky na fasadé:

Vesmeés budou zpétné osazeny puvodni prvky - stozary, zabradli, vlajkové
stozary, venkovni osvétleni, zvonkova tabla apod. V pfipadé, Zze nékteré prvky
nebude mozno jiz pouzit (vliv koroze, destrukce), budou vyrobeny jejich repliky.
Nové budou pouze Zebfiky pro pfistup na stfechu, ventilani mfizky a mfize
v oknech, z elektroinstalace pak vypinace v€. krabic pro osazeni do polystyrenu.
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Lehké prvky budou na fasadu pfipevnény pomoci hmozdinek do
polystyrénu eliminujicich vznik tepelnych mostl, zamecnické prvky budou kotveny
pomoci pozinkovych kotevnich plechl. Pfipojeni bude umoznovat jejich pozdéjsi
demontaz bez zasahu do fasady. Viz vykres F.1.13, str.12.

Nové vylezové Zebfiky na stfechu budou provedeny dle CSN 74 3282,
s povrchovou upravou pozinkovanim. Nové budou vyrobeny i mfize do oken —
taktéz s pozinkovou upravou. Ventilani mfizky budou hlinikové se Zaluzii a sitkou
proti hmyzu, pouze malé 150/150 mm — odvétrani dvouplastové stfechy budou
z PVC.

U vSech zachovavanych ocelovych doplhkovych konstrukci (tyka se i
rozvodnych skfini elektro apod.) a ocelovych konstrukci teras, balkonu bude
provedena antikorozni ochrana dle moznosti bud Zarovym zinkovanim -
pfednostné, nebo ochrannym natérovym systémem vicevrstvym s zivotnosti min.
15 let. Skladba natérového systému: 2x zakladni natér, 2x vrchni natér.

Pfi obnové natéri budou odstranény stavajici az na Cisty kov.

Konkrétni materialové a barevnostni feSeni bude pfedloZzeno zhotovitelem
pfed zahajenim praci objednateli k odsouhlaseni.

Zabradli a veSkeré kotvici prvky, které prochazi ETICS, se musi utésnit
systémovou tésnici paskou, trvale pruznym systémovym tmelem nebo jinym
k tomuto ucelu vhodnym systémovym prvkem.

8. Okapové chodnicky

Kolem objektu bude proveden novy okapovy chodni¢ek. Do Stérkového
loze se spadem od objektu budou polozeny beton. desky 400/400/40 se zalitim
spar MC dle stavajiciho provedeni. Moznost pouZiti stavajicich desek a rozsah
jejich zpétného pouziti bude stanoven investorem pfi realizaci. Pro rozpocet se
predpoklada 100% dodavka nového materialu jedné fady desek po obvodu
objektu.

Z Casti, vmenSim rozsahu u S8irSich pochozich ploch (pfedevSim u
zasobovani) budou provedeny chodniky z betonové zamkové dlazby tl. 60 mm na
skladbu:

dlazba 60 mm
drcené kamenivo 4 - 8 mm (2 - 5) 30 mm
drcené kamenivo 8 - 16 mm (0 - 32) 100 - 150 mm

9. Vegetacni upravy

Travnaté plochy, které budou poskozeny pfi provadéni uprav fasady a pfi
rekonstrukci okapovych chodnik, budou uvedeny, po dokoncCeni praci, do
puvodniho stavu. To je Uprava povrchl ohumusovani a oseti travou, ve vystavbou
dotéeném pracovnim pasu cca 6-8 m od lice objekta.

10. Zaveér

Pokud budou pfi realizaci stavebnich praci zjistény odchylky od
predpokladaného stavu, bude pfipadna uprava projektové dokumentace feSena za
ucasti projektanta.

V pfipadé, Ze bude zhotovitel navrhovat zménu proti této dokumentaci,
pfipadné zménu navrzené technologie, je mozné ji provést pouze se souhlasem
investora, projektanta a zpracovatele energetického auditu.
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Provedenim kompletni sanace objektu bude dlouhodobé zajisténo
bezpecné a plnohodnotné uzivani objektu a budou odstranény vady a poruchy,
které by byly zdrojem havarijnich stavd, zateplenim objektu budou spinény
podminky stanovené pro stavbu ekologizace tepelnych systéma.
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Priklady feSeni typickych detailt fasadnich zateplovacich systému

Detail soklu jednoplastového zateplovaciho
systému tvoreného konzolou

1 - nosna konstrukce obvodové stény, 2 -
izolant — zatepleni stény, 3 - armovaci
malta, 4 - ochranng armovaci sitovina, 5-
penetracni natér, 6 — finalni povrchova
uprava, 7 - rohova lista, 8 - izolant -
zatepleni soklu

NN

AR

el

S

1 - nosna konstrukce obvodové stény, 4 -
napojeni fasadniho systému na zabradli, 8 -
izolant, 9 — ochrannd armovaci sitovina, 10 -
penetracni natér, 11 - finalni povrchova
Uprava

Zabradli zUstava kotvené do nosné vrstvy
obvodové konstrukce, po aplikaci
zateplovaciho systému musi byt na styku
zabradli a omitky spoj umoznujici dilataci
obou materidll, ktery je v povrchové &asti
obvykle uzavien UV stabilnim silikonovym
tmelem

1 - nosna konstrukce obvodové stény, 2 -
otvorova vyplii-navrZzena plastova okna, 3 -
appu lista, 4 —exteriérova fdlie, 6 — rohova
lista, 7 - napojeni oplechovani na fasadni
systém, 9 -izolant, 10 - ochranna armovaci
sitovina, 11- penetraéni natér, 12 - findini
povrchova Uprava
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Detail parapetu otvorové vypiné

1 - pripojovaci spara s appu listou, 2 — parapetni
plech z lakovaného Al plechu, 3 - pripojovaci spara
parapetu, 4 — pripojeni okna a parapetniho plechu
k fasadnimu systému, 7 - izolant, 8 - ochranna
armovaci sitovina, 9 - penetraéni natér, 10 -
findlni povrchova Uprava

Systém zatepleni musi probé&hnout i pod
parapetem okna.

Schéma systému

Obvodové zdivo
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PARAPETY - STAVAJICI STAV - PROVEDE SE POSUN NOVYCH OKEN O 120 VNE, OSAZENI NOVYCH
PARAPETNICH DESEK DTT S LAMINOVANYM POVRCHEM, OPRAVA OMITEK A MALEB VNITRNICH +
OSAZENI OCHRANNE PRUBEZNE DESKY RADIATORU V UCEBNACH.

PARAPETY URCENE K DEMONTAZI
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PARAPETY URCENE K ZACHOVANI

(po osazeni novych oken budou doplnény shodnou nebo podobnou dlazbou
odsouhlasenou investorem)

V Plzni, zari 2014 - aktualizace unor 2015

Vypracovala: Ing. arch. Eva Rottova
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